SMLOUVA O DILO &. EVS-SOD/0003/2021/UUB

; “Uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
o \kf' obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale také jen ,NOZ")

Smluvni strany:

Objednatel: Mésto Ujezd u Brna

ICO: 00282740

DIC: CZ00282740

sidlo: Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna

zastoupen: Ing. Marii Kozakovou, starostkou mésta, tel.: 602 500 583
zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Vévar, mistostarosta, tel.; 724 183 499
e-mail; starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cislo uétu: 4925641/0100

(dale také jen ,Objednatel®)

a
Zhotovitel: Ing. Tomas Racek

ICO: 69709734 i

DIC: C 2 rol e e s

sidlo: Svinosice 104, 679 22 Liptvka
zastoupen: Ing. Tomas Racek

telefon: T e

e-mail: e o

bankovni spojeni: it
(dale take jen ,,Zhotowtel“)

(,Objednatel“ a ,Zhotovitel* spolené dale také jen jako ,Smluvni strany®)

Obé smluvni strany dle vlastniho prohlaseni k pravnim Ukonim zcela zpusobile, uzaviely
dnesniho dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo:

l.
Pfedmét smlouvy

1) Predmétem této smiouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele svym jménem,
na své naklady a nebezpedi a za podminek, zplisobem a ve Ihitach v této smlouvé
stanovenych dilo nize specifikované (dale také jen ,dilo*), a to pfi respektovani zavaznych
pravnich a technickych norem a predpisti platnych na tzemi Ceské republiky. Zhotovitel
se zavazuje plnit predmét této smlouvy s odpovidajici profesni urovni a péci
a pfi respektovani opravnénych zajmu a dobrého jména objednatele.

Dilo dle této smlouvy spociva ve vypracovani projektové dokumentace pro uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni a dokumentaci pro provedeni stavby (dale také jen
» PD“ nebo ,projektova dokumentace®) na stavbu ,Cyklostezka Ujezd uBrna -
Zatcany“, véetné vykazu vymér a ocenéneho kontrolniho rozpocltu v Urovni stupné
provadéci projektové dokumentace, a zajisti veskeré inZzenyrské cinnosti za ucelem
ziskani pfisluénych spravnich rozhodnuti (tzn. véetné projednéni se spravci infrastruktury
a dotCenymi organy statni spravy v poZzadovaném rozsahu, vyfizeni stavebniho povolent)
a vykon autorského dozoru na akci ,,Cyklostezka Ujezd u Brna — Zatéany“. Podminky
vykonu autorského dozoru upravuje samostatna smiouva.



7)

Konkrétné se jedna o provedeni pruzkumd a zaméfeni, zhotoveni projektové
dokumentace vy$e uvedené stavby, ktera bude obsahovat projektové dokumentace
v urovni DUR, DSP, PDPS véetné polozkového rozpodtu a vykazu vymér a zabezpedeni
inzenyrské c¢innosti pro vydani uzemniho rozhodnuti a pfislusnych stavebnich povoleni
(pfipadné kladného stanoviska k ohlaseni stavby) v&etné podani zadosti o vydani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti a podani Zzadosti o vydani pravomocného
stavebniho povoleni.

Cilem Fedeni je odvedeni cyklistické dopravy ze silnice /416 Zatéany — Ujezd u Brna
na samostatnou komunikaci. Predpoklada se, Ze cyklostezka bude slouzit jak bé&znému
dojizdéni do zaméstnani nebo do Skoly, tak pro rekreacni mistni dopravu. Cyklostezka se
stane soudasti cyklotrasy &. 5062 Blugina — Ujezd u Brna dle znadeni Klubu &eskych
turistd v mirné pozménéné trase a nahradi Useky nezpevnénych povrchu.
Predmét dila je specifikovan zadavaci dokumentaci objednatele ¢€.j. 411/2021/UUB/KVe
ze dne 20.01.2021.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se s vySe uvedenym dokumentem vymezujicim dilo v plném
rozsahu seznamil, a Zze jsou mu znamy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dila.
Predmétem dila jsou zaroven prace a dodavky, které objednatel podrobné nespecifikoval
v poptavce, ale které patfi k fadnému zhotoveni dila, a o kterych zhotovitel védél, anebo
dle svych odbornych znalosti védét mél, ze jsou k fddnému a kvalitnimu provedeni dila
nezbytné.
Spinénim zakazky se rozumi bezkonfliktni protokolarni pfedani PD ,Cyklostezka Ujezd
u Brna — Zatéany* a bude objednateli pfedana v ti$téné podobé v 6 vyhotovenich a 1 x
v digitalni podobé na CD ve formatu doc., xlIs, pdf, dwg, dgn, (vCetné polozkoveho
rozpo&tu). PD pro vybér zhotovitele véetné slepeho vykazu vymeér bude objednateli
pfedana v ti§téné podobé ve 2 vyhotovenich a 1 x v digitalni podobé na CD ve formatu
doc., xls., pdf., dwg, dgn. Dale budou pfedana povoleni stavebniho ufadu k realizaci
stavby s nabytim pravni moci a vyjadfeni dotéenych organl statni spravy a spravcu
infrastruktury.

Konzultace v prabéhu projektovych praci budou probihat dle potfeby, minimalné vsak 2x,

kdy budou objednatelem odsouhlaseny prfedioZené navrhy zpracované projektové

dokumentace. V pribéhu projektovych praci budou zhotovitelem respektovany doplnujici
pozadavky objednatele.

Projektova dokumentace pro Uzemni Fizeni a pro stavebni fizeni bude zpracovana dle

pozadavk( vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o projektové dokumentaci dopravnich staveb. Bude

dale obsahovat:

a) ocenéni nakladl na realizaci formou podrobného poloZkoveho rozpoctu v urovni
projektova dokumentace pro provedeni stavby (v tisténé podobé a elektronicke
podobé ve formatu MS Excel) dle ceniku stavebnich praci napf. RTS a v souladu
s vyhlaskou €. 230/2013 Sb.;

b) stanoviska dotéenych organt a spravct siti.

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele stavby podle pozadavki vyhlasky

&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace

a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer:

a) bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidek na vefejnou
zakazku v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist a pfisiusnych provadécich vyhlasek;

b) bude obsahovat ocenéni nakladi na realizaci formou slepého vykazu vymeér
pro vybér zhotovitele v Urovni projektova dokumentace pro realizaci stavby (v tisténé
podobé a v elektronické podobé ve formatu MS Excel) dle ceniku stavebnich praci
napf. RTS a v souladu s vyhlaskou & 230/2013 Sb.;

c) zpracovana projektovd dokumentace v¢. vykazu vymér nesmi obsahovat pozadavky
& odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni a specificka oznaceni
zboZi a sluzeb, které plati pro ur&itou osobu.
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9) Mimo viastni vypracovani projektové dokumentace je souéasti pfedmétu dila i provedeni
v§ech Cinnosti nezbytnych pro fadné zpracovani PD, a to zejména:

a) projednani navrzeneho feseni s dotéenymi organy statni spravy a spravci technické
infrastruktury. Elaborat zaboru zemédélského pudniho fondu bude pifedem projednan
s odborem Zivotniho prostfedi Mé&stského UFadu Slapanice.

b) technicka a pfipadna majetkova feSeni projednana se spravcem dotéenych vodnich
tokd Povodi Moravy s.p.;

c) feSeni kfizovatky komunikaci 11/416 projednané se spravcem komunikace Sprava
a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje;

d) provedeni v§ech Cinnosti investorsko-inzenyrskeho charakteru.

10) Soucasti prfedmetu plnéni je vykon AD, ktery bude probihat od zahajeni stavby
az do vydani kolaudaéniho souhlasu a ktery bude vykonavan na vyzvu Objednatele.

11) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Ze PD svoji podrobnosti a ur€itosti bude
obsahovat jasné a jednoznacéné projektové reseni stavby, véetné v8ech detaill a feSeni
atypickych dilenskych prvku, jakoz i jasné feSeni jejich jednotlivych &asti, stavebnich
objektll a technologickych soubort, a bude spoleéné s vykazem vymér jednoznacnym
podkladem pro ocenéni uchazedi pfi zpracovani nabidek na realizaci stavby v zadavacim
fizeni dle zakona o vefejnych zakazkach.

12) Zhotovitel vypracuje, pfedlozi a s objednatelem projedna vykazy vymér jednotlivych
stavebnich praci, zejména dokon&ovacich praci vsouladu sjim navrzenymi
a objednatelem odsouhlasenymi standardy, poZadavky objednatele a metodikou
v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, a s vyhlaskou
¢. 230/2012 Sb. Vykaz vymér v8ech profesi musi byt uplny a podrobny, s podrobnym
a jednozna¢nym technickym popisem v$ech pouzitych materiald a vyrobkl, jakoz
i s pfesnou specifikaci vSech praci a dodavek, musi obsahovat i polozky tykajici se
pfipadného kaceni drevin a nahradni vysadby. Tento vykaz vymér vychazi z podrobnosti
stupné fesené projektové dokumentace. Soucéasti vykazu vymér je kontrolni propocet
investiénich nakladl vypracovany zhotovitelem pro kalkulaci stavebnich nakladd
pro véechny stavebni objekty a technologické soubory.

13) Vykaz vymeér v§ech profesi a montazi bude obsahovat vdechna mnozstvi veskerych praci
a dodavek, které je potfeba udélat pro fadnou a Uplnou realizaci stavby dle této PD tak,
aby dilo mohlo byt realizovano bez vicepraci, které by vyplyvaly z netplnosti PD nebo
neuplnosti vykazu vymér. Toto ustanoveni neplati pro viceprace, které zhotovitel nemohl
predvidat ani pfi vynalozeni nalezité odborné péce a pedlivosti.

14) Zhotovitel v ramci projektovych praci posoudi podminky stavenistni dopravy vzhledem
k technické zpusobilosti komunikaci, zejména s ohledem na jejich Unosnost a Sifkové

. poméry. Navrh stavenistni dopravy pfediozi ke schvaleni spravci dotéenych komunikaci.

15) Zhotovitel v ramci projektovych praci navrhne umisténi pfipadnych mezideponii
pro jednotlivé etapy praci, v€. oploceni stavenisté, a zajisti jejich legalizaci (pfislusné
spravni rozhodnuti).

16) Podkladem pro zpracovani projektu jsou vypisy z KN, katastralni mapy, investiéni zamér,
které pfeda objednatel zhotoviteli pfi podpisu této smlouvy, a pokyny opravnénych
zastupcu objednatele v prabéhu zpracovani projektové dokumentace, které se zhotovitel
zavazuje respektovat. Studie cyklostezky zachycuje zamér objednatele v dobé podpisu
této smlouvy, pfiéemz pfi zpracovani PD muze dojit k odchylkam v zavislosti na feseni
majetkovych vztahl a projednani s dotéenymi organy statni spravy.

17) Objednatel se zavazuje, ze pfedmét dila pfevezme a po pfedani uplného dila bez vad
a nedodélku zaplati sjednanou cenu dle této smlouvy. A

18) Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych disledk(.

Il
Doba a misto pInéni

1) Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile bezprostfedné po uzavieni této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

a) Zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni a pro stavebni fizeni v€etné zajisténi
vyjadieni dotéenych organl a spravcu inZzenyrskych siti a vyfizeni stavebniho
povoleni:

31.12. 2021

b) Zpracovani dokumentace pro vybér zhotovitele (bez obchodnich nazvl a znaéek)

a ocenéného vykazu vymér:

31.12. 2021

3) Termin dokonéeni je shodny s terminem piedani a pfevzeti dila.

4) Predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki 31. 12. 2021.

5) Zhotovitel spini svij zavazek provést dilo jeho ukonéenim a pisemnym pfedanim
objednateli. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem
dokonceni dila a objednatel je povinen dfive dokonéené dilo pievzit.

6) Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Zze bude fadné provedeno, tj. uplné,
v souladu s platnymi pravnimi pfepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodélku.

7) Objednatel si pro kontrolu dila vymezuje 10 pracovnich dni ode dne, kdy bylo dilo fyzicky
pfedano. Vtéto dobé mulze objednatel vznést vi&i zhotoviteli pfipadné namitky
k predanému dilu, jehoz kvalita i rozsah jsou dany touto smlouvou. Po odsouhlaseni dila
bude objednatelem podepsan predavaci protokol. Podpis pfedavaciho protokolu ze strany
objednatele nezprostuje zhotovitele jeho zodpoveédnosti za kvalitu jeho prace.

8) Lhuta k provedeni dila mlze byt prodlouzena jen v pfipadé, ze by objednatel zpusobil
prekazky v praci zhotovitele, nebo ze by zdrzeni bylo zpusobeno vyssi moci. V pfipade
vzniku téchto prekazek je zhotovitel povinen pisemné oznamit a specifikovat je objednateli
do 2 dnl od jejich vzniku. Termin prodlouzeni lhity pro fadné ukon&eni dila musi byt
pfiméfeny vyse zmifiovanym vzniklym pfekazkam.

9) Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila delSi jak 30 dnu se povazuje za podstatné

poru$eni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni zhotovitele nevzniklo z davodu
na strané objednatele.

1.
Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &l. | této smlouvy je stanovena podle
individualni kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabidkou na 2 nasledujici ¢asti dila:

) Cena
Cona i XS | DPH21% | celkem v K¢
SDPH

1) Zpracovani dokumentace pro uUzemni fizeni
astavebni  fizeni  vcetne zajisteni wyjadient| oq5 000 | 1530 | 354 530-
dotéenych organli a spravcu inzenyrskych siti
a vyfizeni stavebniho povoleni
2) Zpravco,vanl ’dokumgntgce pro vybér zhotovitele 130 000 - 27 300.- 157 300 -
a ocenéneho vykazu vymer. i
Celkova cena za projekt v€. inzenyrské éinnosti 423 000,- 88'830,- 511 830,-

(slovy: pétsetjedenacttisicosmsettficet korun ¢eskych) s DPH

Zhotovitel jako platce DPH pfipocitava k cené za dilo dan z pfidané hodnoty v zakonne
vysi. Pokud dojde ke zméné sazby DPH v dobé uskuteCnéni zdanitelneho plnéni,
je zhotovitel opravnén uétovat DPH v procentni sazbé odpovidajici zakonné uprave
Géinné k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni. V pfipadé takové zmény DPH neni tfeba
uzavirat dodatek ke smlouvé, postaéuje pisemné oznameni zhotovitele o takové zméné.



2)

Cena se sjednava dohodou stran jako pevna a nejvyse pfipustna. Cena za provedené dilo
je dohodnuta ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich predpis,
a je nezavisla na vyvoji nakladi na stavebni prace, jakoz i nezavisla na zméné tarifd,
mezd, vSech odvodu, dani nebo jinych poplatkl v souvislosti s provadénim praci dle této
smlouvy, s vyjimkou zmény sazby DPH.

V dohodnuté cené za dilo dle této smlouvy jsou obsazeny veskeré hlavni a vedlejsi

naklady, které jsou nutné pro vykony zhotovitele a v8e, co je zapotfebi k uplnému,

radnemu, funkEnimu, terminové a vécné pfiméfenému provedeni dila, zejména ale:

- dopravni a pfepravni naklady zhotovitele v ramci sidla zhotovitele i mimo né;;

- Casove pfiplatky, odluéne, pfiplatky za ztizené prostfedi, mzdové a vedlej$i mzdové
naklady;

- naklady na vyhotoveni dokumentace v pozadovaném rozsahu:

- analyzy, prazkumy — napf. geologicky, hydrogeologicky, sondy, posudky, véetné
statickych, vypoclty, hlukova, exhalaéni studie, bilance zemin a ornice, diagnostika
vozovky apod.;

- ZOV, havarijni a povodriovy plan a nakladani s odpady

- geodetické zaméreni dot€enych pozemk vé. polohopisu a vy$kopisu;

- naklady na rozmnozeni podkladl, vykres(, projektové a technické dokumentace
v rozsahu dle této smlouvy, svétlotisky, dokumentace, fotografie;

- postovni poplatky, telefon, faxové poplatky;

- vSechny vedlej$i a rezijni naklady, které jsou potfebné pro Upiné a kompletni
provedeni vSech praci zhotovitele v jednotlivém, jakoz i v celku.

Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoliv viceprace a poté pozadovat navy$eni ceny

bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatele.

Iv.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel je opravnén vyuctovat postupné jednotlivé ¢astky dle termin(i pinéni po Fadném
protokolarnim pfedani jednotlivych ¢asti dila, tj..

a) po vydani stavebniho povoleni;

b) po zpracovani dokumentace pro vybér zhotovitele a ocenéného vykazu vymér.

Platba za dilo bude realizovana bezhotovostnim prfevodem na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem, kterd bude splfiovat veskeré naleZitosti dafového dokladu ve smyslu

. zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. Ceny musi byt uvedeny v K&, vzdy

1)

bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku prava fakturovat, vystavit a objednateli
pfedat faktury ve dvojim vyhotoveni.

Jako podklad pro uznani opravnénosti faktury slouzi predavaci protokoly jednotlivych
¢asti dila.

Splatnost faktury je minimalné 30 dnl ode dne jejiho doruéeni objednateli.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl, zhotovitelem z dlivod(i na strané objednatele se objednatel
zavazuje, Ze zhotoviteli vyrovna jeho prokazatelné vynalozené naklady k datu ukonéeni
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli vtakovém pfipadé preda veskerou
zpracovanou dokumentaci rekonstrukce sité.

V.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo na zakladé podminek této smlouvy.



8)

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace prfedmétného dila
a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborne
péce.

Zhotovitel odpovida za Uplnost a vécnou spravnost vSech podkladd a vypoétd, které
vypracuje, jakoz i za vhodnost téchto podkladu pro zhotoveni planované stavby
a vybudovani planovanych komunikaci a siti na pfedmétnych pozemcich objednatele.
V ramci dohodnutych vykonl je zhotovitel povinen objednatele rozsahle informovat
a poskytnout mu poradenstvi ve véci véech zaleZitosti, tykajicich se provedeni jeho ukoll.
Odsouhlaseni jednotlivych &asti PD, technickych specifikaci nebo navrhovanych materiall
a pouziti vyrobkl objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za technicky spravné,
hospodarné a provozuschopné vypracovani PD, za jeho uplnost a soulad se vSemi
plathymi pravnimi nebo obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi technickymi normami
a poslednim stavem techniky.

Zhotovitel neni na zakladé této smlouvy opravnén pfijimat za objednatele jakékoliv
finanéni, vécné pfimé nebo nepfimé pravni a jiné zavazky, kromé zavazku vyplyvajicich
pro néj z platnych pravnich norem a této smlouvy.

Zhotovitel provadi, organizuje a odpovida za koordinaci PD v8ech subdodavatell
projektovych praci zhotovitele. Pro realizaci pfedmétu pinéni dle této smlouvy uzavie
zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k nému jako jeho dodavatelé
jednotlivych profesi. Zhotovitel smi pro prace pouzit pouze takove subdodavatele, ktefi
maji prokazatelné zkusenosti se srovnatelnymi projekty a v minulosti jiz takové odborné,
vécné, kvalitné, ve stanovenych terminech a pfi dodrzeni puvodné kalkulovanych nakladud
stavby provadéli.

Zhotovitel odpovida za to, Zze vykaz vymér bude zcela v souladu s vykresovou
dokumentaci a plné odpovida pozadavkim zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisl, a vyhlasce & 230/2012 Sb.

V pfipadé, ze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu vymér, zhotovitel neprodlené
na svlj naklad doda novou bezvadnou dokumentaci a piné ponese naklady spojené
s vadou dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele pozadovat nahradu $kody vzniklou
dodanim nekvalitniho dila.

10) Zhotovitel je v souladu s platnou prvni Upravou pojistén pro pfipad, ze by v dusledku jeho

vadného plnéni ve smyslu této smlouvy vznikia objednateli nebo tfeti osobé 8koda, s vySsi
limitu pojistného plnéni minimalné 2 000 000 K¢ za kazdou jednotlivou pojistnou udalost.
Kopie pojistné smlouvy je pfilohou &. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udrZovat toto
poji§téni v platnosti po celou dobu plnéni smlouvy o dilo, a dale po dobu minimalné 12
mésicl od data predani dila, tj. kompletni projektové dokumentace. Pokud zhotovitel
neprodlouzi platnost takové pojistky po pozadovanou dobu, je objednatel opravnén
uzavfit tuto pojistku na naklady, riziko a nebezpedi zhotovitele bez dalsiho pisemného
sdéleni.

11) Zhotovitel nesmi poskytnout vysiedek dokonéené nebo nedokondené Einnosti, ktera je

pfedmétem dila, tfeti osobé bez souhlasu objednatele.

12) Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné potvrzuje, ze vidél vSechny potiebné podklady

pro vypracovani a pfedlozeni nabidky a ze vidél rovnéZz misto stavenis$té na vlastni odi.
Dodatec¢né pozadavky zhotovitele z téchto dlvodu nebudou uznany.

13) V8echny grafické, pisemné, pocetni a jiné dokumenty, vystupy a vysledky v ¢astech nebo

v celku plnéni prfedmétu této smlouvy se stavaji majetkem objednatele, pfiCemz je
zhotovitel nesmi pouzit pro jiného zakaznika a bez souhlasu objednatele zvefejhovat
Udaje o objednateli a o nakladech stavby. Vyjimku ztéchto zavazk( tvofi pouze
fotograficka dokumentace, kterou mize zhotovitel pro viastni reklamni a/nebo propagaéni
Uéely pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.



14) Za poruseni podstatnych nalezitosti smlouvy se v kazdém pfipadé povazuji vazné chyby

v pfedané projektové dokumentaci, ve vykazech vymér, popisech praci, technickych
specifikacich materidlt a vyrobkl nebo ve vzdjemné si odporujicich a/nebo
nejednoznaénych nebo neuplnych soucastech nebo podkladech projektoveé dokumentace.

15) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel

provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnute
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy.

V1.
Pfedani dila

Mistem predani dila je Méstsky ufad Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd
u Brna.

Pfedanim dila ve vztahu ke zpracovani pfislusného stupné projektove dokumentace
se rozumi predani stanoveného poétu paré; predanim dila ve vztahu k inZenyrske cinnosti
se rozumi pfedani pfislusného pravomocného rozhodnuti ( UR, SP).

Objednatel neni povinen pfevzit dilo v pfipadé, Zze na ném budou pfi prevzeti zjistény
vady spodivajici v nekompletnosti nebo netiplnosti. Ozndmeni o pfipadnych zjisténych
vadach a nedodélcich predmétu dila se zavazuje objednatel pisemné zaslat zhotoviteli do
5 pracovnich dni od pfedani dila.

O piedani dila, jeho jednotlivych ¢asti jako jsou dokumentace pro tuzemni rozhodnuti,
dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, bude sepsan
zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich stran.

VIL.
Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvofeni dila nezbytnou soucinnost,
kterou lze po né&m spravedlivé pozadovat, a to na zakladé dlvodného poZadavku
zhotovitele doru¢eného v ptiméfeném piedstihu. Za nesoudinnost objednatele se
nepovazuje doba krat$i nez 5 pracovnich dni véetné, které jsou tfeba pro vyjadreni
objednatele k ¢asti projektu v rozpracovanosti.

Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda,
jsou bez pravnich vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

VIIL.
Kvalita praci a zaruka za dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici ugelu dila, pravnim pfedpisum
a zavaznym technickym normam. _

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité spolehlivosti ne hor8i nez je uvedené
vplatnych CSN stim, Ze se zavazuje ovéfit spolehlivost a Zivotnost navrzenych
konstrukci a materialQ.

Zhotovitel se zavazuje, ze v projektu neuvede vyrobky (material, apod.), kde neni overena
shoda podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.

Zhotovitel mé sjednano pojisténi odpovédnosti za vadné plnéni a skody.

Zhotovitel poskytuje na zhotoveny pifedmét dila dle ¢&l. |. této smlouvy zaruku za jakost
po celou dobu stavby. V pfipadé vzniku $kod na stavbé z duvodu vadnosti PD (dila),
je zhotovitel povinen nahradit objednateli ve$keré 8kody a vicenaklady vzniklé pfi realizaci



7)

8)

9)

dalsiho stupné PD a pfi vlastni realizaci prokazatelng& vadou projektové dokumentace
zpracovane na zakladé této smiouvy o dilo.

Zarucni doba zalind plynout po odstranéni vad a nedodélkii na dile zjisténych
objednatelem pfi pfedani a pievzeti dila. Kazda prokazana zavada zavinéna zhotovitelem,
ktera se projevi béhem zaru¢ni doby, bude odstranéna zhotovitelem zcela na jeho
naklady. Zaruka za jakost se prodiuzuje o dobu, po kterou bude trvat odstranovani vad
zhotovitelem.

Vyskytne-li se v prlbéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel
pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, e pozaduje bezplatné
odstranéni vady. Pozaduje-li objednatel jiny zptisob napravy vady, musi konkrétné tuto
skuteCnost uvést v pisemném oznameni vady.

Za pfipadné vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladi a véci poskytnutych
objednatelem, na jejichz nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i pres toto
upozornéni na jejich pouZziti trval, zhotovitel neodpovida.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhdty, pricemz reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za véas uplatnénou.

10) Povinnosti a prava ze zaruky za jakost upravuje pIné ob&ansky zakonik.

IX.
Smiluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu za kazdy i zapocaty den prodieni s jakymkoliv
terminem dokonceni a predani jakékoli &asti dila dle €. Il této smiouvy ve vysi 0,2%
Z ceny dané cCasti dila bez DPH.

Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu za kazdy i zapocaty den prodleni s odstran&nim
vad a nedodélk( oproti Ihatam, jez byly objednatelem stanoveny v protokolu o pfedani
a pfevzeti dila &i jeho &asti, ve vy8i 0,2% z ceny dané &asti dila dle &l. Il této smlouvy
bez DPH.

Smluvni strany sjednavaji smiuvni pokutu za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim
vad uplatnénych objednatelem po pfedani a prevzeti dila oproti lhatam, jez byly
objednatelem stanoveny ve vytykacim dopise ve vy&i 0,2% z celkové ceny dila bez DPH.
Smluvni strany dale sjednavaji k tizi zhotovitele smluvni pokutu pfi takovém poruseni
povinnosti zhotovitele, které je divodem pro odstoupeni od smlouvy objednatelem
z duvodu vadného plnéni na strané& zhotovitele, ve vySi 5% z celkové ceny dila bez DPH.
V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim Gétované Castky dle této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi dle nafizeni vlady v platném znéni.

Zhotovitel odpovida za soulad PD a vykazu vymér. V pfipadé, e v prubéhu zadavaciho
fizeni na zhotovitele stavby nebo v pribéhu stavby bude zji$tén nesoulad, vjehoz
disledku dojde k navy$eni realizaénich nakladil stavby o vice nez 5% podle rozpoétu
dle ceniku URS, ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli nahradu takto vznikie
8kody v pIné vysi.

Pravo na nahradu $kod, vzniklych pfi zhotoveni dila, neni zaplacenim smluvnich pokut
dotéeno a kazda smluvni strana méa povinnost opravnéné pozadovanou nahradu $kody
druhé smluvni strané uhradit.

X.
Zvlastni ujednani

1) Smiouvu Ize ménit, upfeshovat nebo zrugit pisemnymi ¢islovanymi dodatky ke smlouvé,

které maze navrhnout kterakoli z obou smluvnich stran.

2) Objednatel je povinen pfipadné vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele

bez zbyte€ného odkladu podie § 2615 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve zneni pozdéjdich predpisu; u zjevnych vad véetné kompletnosti dila bezprostfedné
pote, co budou zjistény.



3)

4)

Vztahy a zavazky ztéto smlouvy vyplyvajici se fidi podle zakona &. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdégjSich predpisl, jestlize je tato smlouva neupravuje
odpovidajicimi ustanovenimi.
Objednatel je opravnén, bez ohledu na pfipadné dal$i naroky na nahradu $kody
a bez predchoziho upozornéni ¢&i poskytnuti dodateéné Ihuty k pinéni, odejmout
zhotoviteli prace a dodavky bez Ihity celkové nebo ¢astecné, kdyz:
a) prace zhotovitele neza€aly podle termin( nebo nejsou dokonéeny ve stanovené
lhaté tak, ze doslo k prodleni praci zhotovitele o vice nez 15 dnu
b) vGéi majetku zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo byl insolvenéni navrh zamitnut nebo konkurs zru$en
proto, Ze majetek byl zcela nepostacéujici k Uhradé naklad( insolventniho fizeni
c) zhotovitel opakované pies pisemnou vyzvu objednatele neplni své zavazky z této
smlouvy plynouci.
Timto neni dotéena moznost odstoupeni dle ustanoveni §§ 2001 — 2005 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli pravo na uziti autorského dila, které
bude vysledkem jeho &innosti, a to v plném rozsahu, jak vyplyva z autorského zakona.
Veskeré autorské odmény jsou zapocteny v cené dila sjednané dle ¢l. 11l této smlouvy.
Zhotovitel neodpovidd za Skody zplUsobené vys8si moci. Za vy$8i moc se povazuji
okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni
strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o véalku, povstani, Zivelné pohromy apod.
V pfipadech vy88i moci mohou strany vramci obvyklé pravni praxe poZadovat, aby
se provadeni praci zhotovitele po toto obdobi zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu
navzajem uplatnit jakékoliv naroky.

XI.
Dolozka platnosti pravniho ukonu objednatele

Ze strany objednatele byl dodrzen postup ve smyslu ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000
Sb., o obcich (obecni zfizeni). Zfizeni véech podminek uvedenych ve smiouvé o dilo bylo
schvaleno Usnesenim na zasedani rady mésta Ujezd u Brna ze dne 8. 2. 2021.

1)

2)

Xil.
Zavérecna ujednani

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZz kazda strana obdrzi dvé
vyhotoveni. Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

Soucasti této smlouvy jsou i veskeré podminky stanovené v zadavaci dokumentaci
Ci vzesdlé ze zadavaciho fizeni vefejné zakazky, a to i v pfipadé, Ze v této smlouvé nejsou
vyslovné uvedeny.

Budou-li nebo stanou-i se jednotliva ustanoveni této smlouvy neplatnymi nebo pravné
neucinnymi, neni tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni. Neué&inné ustanoveni
se podle moznosti vylozi v daném smyslu nebo se nahradi novym ustanovenim.

Prava a povinnosti pfevzaté uzavienim této smlouvy prejdou na pfipadné pravni nastupce
s povinnosti pfevzit tato prava a povinnosti ve stejném rozsahu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim plného znéni této smlouvy o dilo (véetné jejich pfiloh)
dnem jejiho podpisu.

Tato smlouva podléha pravnimu fadu Ceskeé republiky.

Smluvni strany timto prohladuji, ze smlouva byla sepsana podie jejich skutedné
a svobodne vlle, smlouvu si fadné precetly, sjejim obsahem souhlasi a prohladuji,
ze smlouva nebyla sepsana vtisni ani za jednostranné nevyhodnych podminek.
Obé smiluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svymi podpisy.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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Pfiloha &. 1 — doklad o pojisténi zhotovitele ;
Pfiloha & 2 — doklad o opravnéni zhotovitele k projektové ¢innosti — osvedCeni
o0 autorizaci pro obor dopravni stavby
Pfiloha &. 3 — technické podklady
Priloha ¢. 4 — nabidka zhotovitele
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Ing. Tomas Racek
jako zhotovitel

jako objednate
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