

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zadavatel: **Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna**
IČ: 282740
DIČ: CZ00282740
č.ú. 4925-641/0100 KB Brno – venkov
zastoupené starostou města ThDr. Janem Hradilem Th.D.

Zhotovitel: **firma VAFR, spol. s r.o.**
Uzavřená 213, 664 51 Kobylnice
IČ: 26919672
DIČ: CZ26919672
č.ú. 27-7502930277/0100 KB Brno – město
zastoupena jednatelem Františkem Vašíčkem

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní instalace klimatizace do Obřadní síně a Provozně správní budovy při obřadní síni, Tyršova 88, Újezd u Brna, **dle cenové nabídky č. 011 / 2018 a 012 / 2018**, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

III.

Termín zhotovení díla

Předání dokončeného díla do **30.5.2018**

IV.

Cena díla

Cena je stanovena dohodou a činí:

Obřadní síň	330.000,-Kč + DPH
Provozně správní budova při obřadní síni	109.900,-Kč + DPH

V.

Záruční doba

36 měsíců na klimatizační jednotky LG, **60 měsíců** na provedené práce.

VI.

Platební podmínky

1. Zadavatel uhradí cenu ve výši 439.900,- Kč + DPH po provedení a předání díla.
2. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

VII. Součinnost

1. Pro zdárné plnění předmětu díla je nutná součinnost zadavatele a zhotovitele.
2. Pro zdárné plnění předmětu díla je nutná součinnost zhotovitele a firmy provádějící stavební a dokončovací práce.

VIII. Smluvní pokuty a úroky

1. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb dle článku V. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla uvedené v článku IV. a to za každý i započatý den prodlení.
3. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

IX. Platnost smlouvy


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

X. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně právními předpisy ČR.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a uzavření smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zadavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
5. Cenové nabídky byly schváleny Radou města Újezd u Brna na zasedání dne 27.2.2018

V Kobylnicích dne 6.4.2018

V Újezdě u Brna dne 11.3.2018


.....
zadavatel



VAFR, spol. s r.o.
Uzavřená 213
664 51 Kobylnice
DIČ: CZ26919672


.....
zhotovitel