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SMLOUVA O DÍLO Č. EVS-SOD/0010/2025/UUB

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen NOZ)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Ujezď u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Karlem Vévarem, místostarostou města, tel.: 724 183 499
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města
e-mail: mistostarosta@ujezdu brna.cz; starosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojeni: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
ID DS: iu3b65f
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Babáček
IČO: 72384841
DIČ:
sídlo: Cacovická 1589/64, 614 00 Brno
telefon:
e-mail:
bankovní spojení: mBank S.A., č. ú.
ID DS: a35gbd9
(dále také jen Zhotovitel)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely
dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:

Předmět smlouvy

l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem,
na své náklady a nebezpečí a za podmínek, způsobem a ve lhůtách v této smlouvě
stanovených dílo níže specifikované (dále také jen dílo), a to při respektování závazných
právních a technických norem a předpisů platných na území České republiky. Zhotovitel
se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovÍdajici profesní úrovní a péči
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.

Předmět díla je specifikován nabídkou zhotovitele č. j. 4322/2025/UUB z 08.07.2025.
Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedeným dokumentem výmezujÍcÍm dílo v plném
rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval
v poptávce či v této smlouvě, které ale patři k řádnému zhotoveni díla, a o kterých
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zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedeni díla nezbytné.

Dílo dle této smlouvy spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro povoleni stavby (dále také DSP) a dokumentace pro prováděni stavby
(dále jen DPS), která bude použita pro výběr zhotovitele, na stavbu ,,Most ve Šternově
(pro silniční provoz, chodce a cyklisty, včetně odstranění stávajícího mostu)" a
inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištěni veškerých projednání, průzkumu,
vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro stavební řízení.
Jedná se zejména o nás|edujÍcÍ práce a činnosti:

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro povoleni stavby dopravní
infrastruktury v rozsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce 227/2024 Sb. V aktuálním
znění, případně dle přílohy č. 4 k vyhlášce 131/2024 Sb. v aktuálním znění (DSP).

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace
v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce 227/2024 Sb. v aktuálním znění, případně
dle přílohy č. 8 k vyhlášce 131/2024 Sb. v aktuálním znění (DPS).

C) Obsahem dokumentace DPS je také naceněný soupis prací.
d) Součásti projektové dokumentace (dále také PD) bude i inženýrská činnost nutná

k vypracování projektu a vydání povoleni stavby, tj. zejména zjištění polohy
inženýrských sítí, projednání jejich dotčeni se správci a zapracováni jejich
požadavků do projektu. Dále bude projekt projednán se správcem toku a všemi
dotčenými orgány. Od všech dotčených orgánů a subjektů budou získána
konečná vyjádření (pokud možno souhlasy).

e) Projednání stavby s majiteli pozemků a získání jejich souhlasů. Předmětem díla
není majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených pozemků, uzavření takových
smluvních vztahů je záležitosti Objednatele.

f) Podáni a získání povolení stavby.
g) Koordinační projekční práce na případných přeložkách či úpravách inženýrských

sítí. Tyto přeložky budou řešeny samostatnou PO, viz. další bod.
h) Obsahem díla nebudou projekční práce na případných přeložkách či úpravách

inženýrských sítí. Cenové nabídky na tyto práce budou podány samostatně až v
době zjištěni jejich nezbytnosti a rozsahu.

i) stávajici most bude úplně odstraněn. PD bude tedy obsahovat úplnou demolici
stávajícího mostu jako samostatný stavební objekt. Demolice bude součástí
rozpočtu stavby.

j) Most bude nově proveden v novém urMstění v celé konstrukci včetně základů a to
tak, aby odpovídal stávajíchn normovým požadavkům.

k) PD bude řešit i napojení mostu na stávajÍcÍ komunikace na obou předmostích.
Úprava komunikaci se předpokládá v minimálním nutném rozsahu.

l) Součásti PD bude i návrh dopravních opatření při stavbě mostu.
m) Konečné technické řešeni bude odsouhlaseno na pracovním jednání po zajištění

všech podkladů a vyjádření dotčených orgánů.
n) Součásti díla je odevzdáni PD v digitálni podobě (PDF) " 3 parě pro každý stupeň

v listinné podobě. Dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD bude předána
v nás|edujÍcÍm formátu: výkresová a grafická část - formát *.dwg, *.pdf, textová a
tabulková část - formáty *.doc, *.xIS.

2) Projektová dokumentace bude zpracovávána jako funkční celek. Součástí DSP a DPS
budou rovněž rozpočty (oceněný a neoceněný).

3) výkon inženýrsko-investični činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele také zajištěni
veškerých potřebných průzkumů, vyjádřeni a povdení pro vlastní realizaci stavebních
prací, včetně úhrady všech případných poplatků, kolků apod. Jedná se zejména o:
- zajištění společného povolenú souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměrul
uzavření veřejnoprávní smlouvy,

- geodetické zaměření stávajícího stavu místa realizace stavebních prací a jejího
bezprostředního okolí a připojeni k technické a dopravní infrastruktuře, nutné
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l k vypracováni projektové dokumentace,

- průzkumy, budou-li stavebním úřadem vyžadovány, včetně následného zapracováni
návrhů realizace opatřeni vyplývajících z těchto průzkumů do dokumentace stavby,
- veškeré další úkony stanovené platnou legislativou ČR.

F

4) Vzhledem k propojeni mostu s projektovanou cyklostezkou Ujezď u Brna - Zatčany je
nutná koordinace projekčních prací s Ing. Tomášem Rackem, sídlem Svinošice 104, 679
22 Lipůvka, tel. 723119518, IČO 69709734, k čemuž se zhotovitel zavazuje.

5) V průběhu projektových prací budou probíhat konzultace s objednatelem dle potřeby,
minimálně však 2x. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány
dop|ňujÍcÍ požadavky objednatele.

6) projektová dokumentace (DSP i DPS) bude zpracována dle požadavků zákona č.
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho
prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu.

7) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že OSP a DPS svojí podrobnosti
a určitosti budou obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech
detailů a řešeni atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešeni jejích jednotlivých částí,
stavebních objektů a technologických souborů, a budou společně s výkazem výměr
jednoznačným podkladem pro oceněni uchazeči při zpracování nabídek na realizaci
stavby v zadávacím řízeni dle zákona o veřejných zakázkách. V případě nejasnosti se řídí
obsah a rozsah PO platnou |egis|ativou a to zejména vyhláškou č. 227/2024 Sb.
v aktuálním znění.

8) Zhotovitel vypracuje, předloží a s objednatelem projedná výkazy výměr jednotlivých
stavebních prací, zejména dokončovacích prací v souladu s jim navrženými
a objednatelem odsouhlasenými standardy, požadavky objednatele a metodikou
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a s vyhláškou
č. 169/2016 Sb. výkaz výměr všech profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným
a jednoznačným technickým popisem všech použitých materiálů a výrobků, jakož
i s přesnou specifikaci všech prací a dodávek, musí obsahovat i položky týkající se
případného káceni dřevin a náhradní výsadby. Tento výkaz výměr vychází z podrobnosti
stupně řešené projektové dokumentace. Součásti výkazu výměr je kontrolní propočet
investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů
pro všechny stavební objekty a technologické soubory.

9) výkaz výměr všech profesí a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací
a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této DPS tak,
aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti DPS nebo
neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanoveni neplatí pro vícepráce, které zhotovitel nemohl
předvídat ani při vynaloženi náležité odborné péče a pečlivosti.

10) Zhotovitel v rámci projektových prací zohledni podmínky staveništní dopravy vzhledem
k technické způsobilosti komunikaci, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové
poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikaci.

11) Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne po dohodě s Objednatelem urrňstění
případných mezideponii pro jednotlivé etapy prací, a další podmínky nezbytné pro
provádění stavby včetně např. oploceni staveniště, a zajistí jejich legalizaci (příslušné
správní rozhodnuti).

12) Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad
a nedodělků zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy.

13) Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Doba a místo plněni

l) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bezprostředně po uzavření této smlouvy
s předpokladem v září 2025.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
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a) DSP - Projektová dokumentace pro povolenI stavby - nejpozději 24 týdnů od
podpisu smlouvy;

b) Inženýrská činnost - stavební povoleni - nejpozději 35 týdnů od podpisu
smlouvy do podáni žádosti o stavební povoleni;

c) DPS - projektová dokumentace pro provedeni stavby - nejpozději do 10 týdnů
od nabyti právni moci stavebního povoleni.

3) Termin dokončeni je shodný s terminem předáni a převzetí díla.
4) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním

objednateli. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem
dokončeni díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

5) Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné,
v souladu s platnými právními přepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.

6) Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dni ode dne, kdy bylo dílo fyzicky
předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky
k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou, Po odsouhlasení díla
bude objednatelem podepsán předávací protokol, Podpis předávacího protokolu ze strany
objednatele nezprošt'uje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.

7) Lhůta k provedeni díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli
do 2 dnů od jejich vzniku. Termin prod|oužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

8) Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně objednatele nebo třetích osob.

Ill.
Cena za dílo

l) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. l této smlouvy je stanovena podle
individuálni kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou dle členěni uvedeného v ČI.
||. odst. 2 takto:

KČ bez Kč DPH KČ včetně
DPH 21 % DPH

Dsp-projektová dokumentace pro 450.000 94.500 544.500
spoiečné povoiení
Inženýrská činnost - stavební 60.000 12.600 72.600
povoleni
Dps-projektová dokumentace pro 140.000 29.400 169.400
provedeni stavbý
CELKEM 650.000 99.750 786.500

(slovy: sedmsetosmdesátšesttisicpětsetkorun českých) s dph

2) Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění,
je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídajÍcÍ zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plněni. V případě takové změny DPH není třeba
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3) Cena se sjednává dohodou stran jako pevná a nejvýše přípustná. Cena za provedené dílo
je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
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l
a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů,
mezd, všech odvodů, dani nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této
smlouvy, s výjimkou změny sazby DPH.

4) V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy veškeré hlavní a vedlejší
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému,
řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj;
- časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové

náklady;
- náklady na vyhotoveni dokumentace v požadovaném rozsahu:
- analýzy, průzkumy - např. posudky, včetně statických, výpočty, diagnostika vozovky

apod.;
- ZOV a nakládání s odpady
- náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentacev rozsahu dle této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie;
- poštovni poplatky, telefon;
- všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletníprovedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.

5) Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny
bez předchozího písemného odsouh|aseni objednatele.

IV.
Platební podmínky

l) Objednatel neposkytuje zálohy.
2) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat postupně jednotlivé částky dle termínů plnění po řádném

protokolárním předáni jednotlivých části díla, tj.:
a) po zpracování a předání DSP - Projektová dokumentace pro společné povoleni;
b) po vydáni stavebního povdeni;
C) po předáni DPS - Projektová dokumentace pro provedeni stavby

3) Platba za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené
zhotovitelem, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceny musí být uvedeny v KČ, vždy
bez DPH a s DPH, Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli
předat faktury ve dvojím vyhotovení.

4) Jako podklad pro uznáni oprávněnosti faktury slouží předávací protokoly jednotlivých
částí díla.

5) Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6) V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem z důvodů na straně objednatele se objednatel
zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v takovém případě předá veškerou
zpracovanou dokumentaci rekonstrukce sítě.

V.
Povin nosti zhotovitele

l) Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňujÍcÍ na možné porušováni smluvních povinností zhotovitele.

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
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k provedeni díla. jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné
péče.

4) Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které
vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotoveni plánované rekonstrukce
stavby na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel
povinen objednatele rozsáhle informovat a poskl/tnout mu poradenství ve věci všech
záležitosti, týkajÍcÍch se provedeni jeho úkolů.

5) Odsouhlaseni jednotlivých části dsp a DPS, technických specifikaci nebo navrhovaných
materiálů a použiti výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracováni PDPZ a dps, za její
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými
technickými normami a posledním stavem techniky.

6) Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv
finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyp|ývajÍcÍch
pro něj z platných právních norem a této smlouvy.

7) Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci DSP a DPS všech subdodavatelů
projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plněni dle této smlouvy uzavře
zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé
jednotlivých profesí. Zhotovitel smi pro práce použit pouze takové subdodavatele, kteří
mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně,
věcně, kvalitně, ve stanovených terminech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů
stavby prováděli.

8) Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou
dokumentaci a plně odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 169/2016 Sb.

9) V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně
na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené
s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou
dodáním nekvalitniho díla.

10) Zhotovitel je v souladu s platnou právni úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku
jeho vadného plněni ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda,
s výší limitu pojistného plněni minimálně 2.000.000 Kč za každou jednotlivou pojistnou
událost. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
udržovat toto pojištěni v platnosti po celou dobu plněni smlouvy o dílo, a dále po dobu
minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. Pokud
zhotovitel neprod|ouži platnost takové pojistky po požadovanou dobu, je objednatel
oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího
písemného sděleni.

11) Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je
předmětem díla, třetí osobě bez souhlasu objednatele. Objednatel touto smlouvou
zároveň uděluje takový souhlas pro zhotovitele projektové dokumentace cyklostezky

r V

Ujezď - Zatčany Ing. Racka, jak je uvedeno v rámci koordinace prací v ČI. 1 odst. 4. této
smlouvy.

12) Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady
pro vypracováni a předloženi nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči.
Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

13) Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo
v celku plněni předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je
zhotovitel nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat
údaje o objednateli a o nákladech stavby. výjimku z těchto závazků tvoří pouze
fotografická dokumentace, kterou může zhotovitel pro vlastní reklamní a/nebo propagační
účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

14) Za porušeni podstatných náležitosti smlouvy se v každém případě považují vážné chyby
v předané projektové dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických
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specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujÍcÍch a/nebo
nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

15) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjisti-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

VI.
Předáni díla

l) Místem předáni díla je Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd
u Brna.

2) Předáním díla ve vztahu ke zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
se rozumí předání stanoveného počtu parě.

3) Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny
vady spočÍvajÍcÍ v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámeni o případných zjištěných
vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli
do 5 pracovních dni od předání díla.

4) O předáni díla, jeho jednotlivých části, bude sepsán předávací protokol, který podepíší
oprávněni zástupci obou smluvních stran.

VIl.
Součinnost objednatele

l) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se
nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dni včetně, které jsou třeba pro vyjádření
objednatele k části projektu v rozpracovanosti.

2) Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

VIII.
Kvalita prací a záruka za dílo

l) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovidajÍcÍ účelu díla, právním předpisům
a závazným technickým normám.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horši, než je uvedené
v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených
konstrukcí a materiálů.

3) Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiály, apod.), kde není
ověřena shoda podle nařÍzeni vlády č. 163/2002 Sb.

4) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištěni odpovědnosti za vadné plněni a škody.
5) Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle ČI. l. této smlouvy záruku za jakost

po celou dobu stavby. V případě vzniku škod na stavbě z důvodu vadnosti PDPZ a DPS
je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody a vícenáklady vzniklé při realizaci
díla.

6) Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem,
která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho
náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad
zhotovitelem.

7) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel
písemně oznámi zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile
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objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné
odstraněni vady. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto
skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

8) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto
upozorněni na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10) Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

lX.
Smluvní pokuty

l) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jakýmkoliv
terminem dokončeni a předání jakékoli části díla dle ČI. || této smlouvy ve výši 0,2 %
z ceny dané části díla bez DPH.

2) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání
a převzetí díla či jeho části, ve výši 0,2 % z ceny dané části díla dle ČI. || této smlouvy
bez DPH.

3) V případě prodlení objednatele se zaplacením účtované částky dle této smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařIzení vlády v platném znění.

4) Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotoveni díla, není zaplacením smluvních pokut
dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody
druhé smluvní straně uhradit.

X.
Zvláštni ujednání

l) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě,
které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran.

2) Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů: u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně
poté, co budou zjištěny.

3) Vztahy a závazky z této smlouvy vyplývající se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je tato smlouva neupravuje
odpovidajÍcÍmi ustanoveními.

4) Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody
a bez předchozího upozorněni či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout
zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když:

a) práce zhotovitele nezačaly podle terminů nebo nejsou dokončeny ve stanovené
lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o vÍce než 15 dnů

b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo byl insolvenčni návrh zamítnut nebo konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačujÍcÍ k úhradě nákladů insolventniho řIzení

C) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této
smlouvy plynoucí.

Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení §§ 2001 - 2005 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užiti autorského díla, které
bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona,
Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle ČI. Ill této smlouvy.

6) Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují
okolnosti mající vliv na dlb, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní
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strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání, živelné pohromy apod.
V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právni praxe požadovat, aby
se provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu
navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

XI.
Doložka platnosti právního úkonu objednatele

Ze strany objednatele byl dodržen postup ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000
Sb., q obcích (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů. Zřízení všech podmínek
uvedených ve smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením na 110, schůzi Rady města Újezd
u Brna konané 11.08.2025.

XII.
Závěrečná ujednání

l) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě
vyhotoveni. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2) Součásti této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci
či vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou
výslovně uvedeny.

3) Budou-li nebo stanou-i se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanoveni. Neúčinné ustanovení
se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

4) Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

5) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy o dílo (včetně jejích příloh)
na webových stránkách objednatele.

6) Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.
7) Smluvní strany tímto proh|ašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné

a svobodné vůle, smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašuji,
že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy svými podpisy.

8) Nedílnou součásti této smlouvy jsou následujici přílohy:
Příloha č. 1 - doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti - osvědčeni
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
Příloha č. 2 - nabídka zhotovitele

26 -08- 2025
V

Ing. Jaroslav Babáček
jako zhotovitel

. 4c q.2(2'V Ujezdu u Brna dne '

Město Újezd u Brna
Ing. Karel Vévar, místostarosta města
jako objednatel
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