



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

číslo smlouvy u příkazníka: 04/2026-JH
číslo smlouvy u příkazce: EVS-OST/0008/2026/UUB

1

Smluvní strany

Název:	Město Újezd u Brna
Sídlo:	Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČO:	00282740
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Marie Kozáková, starostka města
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Karel Vévar, místostarosta města
Bankovní spojení:	4925641/0100 Komerční banka a. s.

a

Příkazník:	Jan Husák
Sídlo:	664 54 Šaratice 347
Oprávněná osoba zhotovitele, koordinátor realizace stavby:	Mgr. Jan Husák
Tel./ E-mail:	
IČO:	670 16 685
Číslo datové schránky:	hri9uiu
Bankovní spojení:	
Odborná způsobilost-KOO BOZP:	Odborná způsobilost koordinátora BOZP při práci na staveništi E. č. osvědčení: ZEKA/1142/KOO/2025 z 26.2. 2025.

(ve smlouvě společně dále jen smluvní strany)

2

Předmět smlouvy

Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v zajištění činností spojených s přípravou a realizací akce „**Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro akci Rozšíření kapacity kuchyně v MŠ**“ dle níže uvedené specifikace, a to včetně poradenských, konzultačních a inženýrských činností (dále jen příkaz), a příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu.

2.1 Koordinace investorských činností v průběhu přípravy a realizace stavby

- Řízení a koordinace činností spojených se zajištěním přípravy staveniště a organizace výstavby ze strany investora.
- Zastupování investora v jednání s dodavatelem stavby a subjekty dotčenými stavbou.
- Vedení kontrolních dnů stavby.
- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
- Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv, včetně řešení nedodržení termínů a přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí dle uzavřené SOD.
- V průběhu výstavby zajistí přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

- Kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci.
- Účast na kolaudačním řízení.
- Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety.
- Zajištění podkladů k závěrečnému vyhodnocení stavby.

2.2 Výkon činností technického dozoru investora (TDI)

Předmětem plnění je zajištění činností odborného technického dozoru investora, dále TDI, v rozsahu dle níže uvedené specifikace.

Příkazník v rámci TDI a v souvislosti s realizací činností dodavatele provede a zajistí:

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- Součinnost při vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
- Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.
- Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a informování o všech závažných okolnostech investora.
- Kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi, potvrzování zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek.
- Vedení průběžné evidence provedených a schválených prací s uvedením ve zjišťovacích protokolech provedených prací ve skladbě rozpočtu stavby.
- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- V souladu se smlouvami odevzdání stavební připravenosti dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
- Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací,
- Dohled na provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, provádění kontroly jejich výsledků a doložení dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, doklady o shodě, protokoly apod.),
- Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- Kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby dohodnutých termínech,
- Kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem,

Výkon činnosti TDI je stanoven jako stálý dozor.

Mimo jiného bude TDI v rámci plnění díla dle této příkazní smlouvy kromě svých dalších povinností zejména svým podpisem garantovat v každém konkrétním případě stavební akce dodržování rozsahu díla dle odsouhlasené projektové dokumentace a nedopustí odchýlení dodavatele a jeho poddodavatelů od těchto projektů, prodloužení lhůty výstavby, zhoršení parametrů stavby a zvýšení ceny. Veškeré vícepráce požadované dodavatelem musí být technicky i finančně odůvodněny a mohou být akceptovány pouze v rámci platných právních předpisů a se souhlasem příkazce.

2.3 Koordinace investorských činností v průběhu přípravy a realizace stavby a výkon funkce koordinátora BOZP

- Řízení a koordinace činností spojených se zajištěním přípravy staveniště a organizace výstavby ze strany investora.
- Zastupování investora v jednání s dodavatelem stavby a subjekty dotčenými stavbou.
- Vedení administrace IČ stavby
- Vedení kontrolních dnů koordinátora BOZP.
- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace

stavby.

- Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad ve vztahu k plánu BOZP
- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv, včetně řešení nedodržení termínů a přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí za nedodržování plánu BOZP dle uzavřené SOD.
- Kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci - inženýrská činnost
- Účast na kolaudačním řízení.

2.4 Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby

- Výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu dle platných předpisů a potřeb předmětné stavby,
- Zpracování plánu BOZP
- Provádění kontrol na stavbě v pravidelných termínech - kontrolních dnech BOZP
- Provádění namátkových neohlášených kontrol na stavbě
- Provádění kontrol dokumentace BOZO
- Provádění kontrol technologických postupů dodavatele stavby
- Návrhy na opatření plnění plánu BOZP
- Informování příkazce

2.5 Další činnosti dle požadavku příkazce

- Technická pomoc nad rámec činností sjednaných v předmětné PS smlouvě
- Další činnosti touto smlouvou nespécifikované

Podmínkou výkonu činností dle této části předmětu plnění je vydání příkazu Příkazce, případně odsouhlasení výkazu vykonaných činností Příkazcem.

Plnění těchto bodů bude realizováno na základě samostatných objednávek příkazce.

3

Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena.

4

Odměna

Dohodnutá výše odměny za jednotlivé části plnění:

	Cena
4.1 Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, odst. 2.1 až 2.2 TDI	72.600,00 Kč
4.2 Výše odměny za plnění obsažené v předmětu plnění v Čl. 2.3 a 2.4 Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi	17.800,00 Kč
Celkem:	90.400,00 Kč

4.2 Výše odměny může být změněna jen pouze při změně daňových předpisů, Odměna za jednotlivé části plnění bude fakturována měsíčními fakturami podílem odvozeným od celkové doby realizace stavby. Poslední splátka za část 4.1 ve výši 9 400 Kč bude pozastavena a fakturována až po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

4.3 Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, odst. 2.5 ostatní činnosti

750 Kč/h

- Cestovné nebude účtováno

4.4 Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 15 dnů od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly činnosti dle čl. 2. této smlouvy příkazníkem vykonány a vyfakturovány, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený v článku 1 této smlouvy, přičemž fakturace může být zahájena až po podpisu SOD s dodavatelem stavební části stavby.

5 Termíny plnění

	Zahájení	Ukončení
5.1. Termín realizace předmětu plnění	Od podpisu SOD s dodavatelem stavby, předpoklad 03/2026	V termínu předání a převzetí díla, předpoklad 06/2026

6 Povinnosti příkazníka

- 1) Příkazník je povinen poskytnout příkazníkovi zprávu o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazník požádá.
- 2) Příkazník je povinen nejpozději do sedmi dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování nákladů, které vynaložil při provedení příkazu.

7 Povinnosti příkazce

- 1) Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi předem odsouhlasené a následně vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování v smyslu čl. 4 této smlouvy. Příkazník je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů po předložení vyúčtování - faktury.

8 Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní.
- 3) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každý účastník smluvních stran obdrží po jednom.
- 5) Tato smlouva byla schválena Radou města Újezd u Brna na její 133. schůzi konané 23.03.2026.

Újezd u Brna dne 24.03.2026

Ing. Marie Kozáková
příkazce

Mgr. Jan Husák
příkazník