
,M,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,NOZ")

Smluvní strany:

Objednatel: Město Ujezď u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sIdb: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: "420 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: +420 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojeni: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: TPstav Brno s. r. o.
IČO: 29240191
DIČ: CZ29240191
sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno
zastoupen: Ing. Tomášem Pivničkou, jednatelem společnosti
telefon:
e-mail:
bankovní spojeni:
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášenI k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely
dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:

Předmět smlouvy

l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem,
na své náklady a nebezpečí a za podmínek, způsobem a ve lhůtách v této smlouvě
stanovených dílo níže specifikované (dále také jen dílo), a to při respektováni závazných
právních a technických norem a předpisů platných na území České republiky. Zhotovitel
se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovidajÍcÍ profesní úrovní a péčí
a při respektováni oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.

2) Předmět díla je specifikován zadávací dokumentaci a projektovou dokumentací s názvem:
,,Rekonstrukce šaten a sprch v tělocvičně, ZŠ Újezd u Brna". Zpracovatelem PD je
Ing. Michal Valenta, Projektům, s. r. o., se sidtem Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno,
IČO 04431723.

3) Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla, zejména:

a. Vytyčení stávajÍcÍch inženýrských sítí v místech dotčených realizaci díla;
b. Odvoz a uložení přebytečného materiálu (zeminy) na řízenou skládku;
c. zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního charakteru k řádnému

provedení díla;



d. Zpracování dokumentace skutečného provedeni díla v listinné podobě v počtu
2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové
části ve formátech .doc a .xIS.);

e. Účast na pravidelných kontrolních dnech;
f. Dodrženi podmínek vyjádřeni dotčených orgánů;
g. Úklid veřejných komunikací;
h. Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladněni

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů:

i. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
j. Provedeni přejímky místa realizace díla;
k. Příprava veškerých podkladů pro předáni díla;
l. Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen změn)

na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě
uvedených;

m. Zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí po celou dobu prováděni
díla a zajištění trvalé dopravní obslužnosti, spočivajÍcĹ zejména v zajištění
průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp.,
vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.

4) Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil rozsah
souvisejicich a doprovodných činnosti, seznámil se s podmínkami plněni díla a jako
odborná osoba by upozornil objednatele na připadnou neúplnost, či chybnost
dokumentace.

5) Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv
na provedeni díla, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak,
aby sloužilo svému účelu a byl naplněn cil projektu objednatele, a toto platí po celou dobu
plněni závazků vyp|ývajícich ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli
bez ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud
zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv
na provedení díla, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věci
nebo pokynů předaných objednatelem.

6) Zhotovitel je srozuměn se skutečnosti, že údaje o stávajÍcÍch podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření
a vytyčeni inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření,
aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

7) Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícím dílo v plném
rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla.

8) Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla
nezbytné.

9) Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývajici z dodatečných požadavků objednatele
včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní
realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění
díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem oběma smluvními
stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10) Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN,
předpisy vztahující se k prováděni díla a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejÍcÍch
předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

11) Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad
a nedodělků zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy.
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12) Smluvní strany prohlašuji, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

Doba a místo plnění

l) Termín zahájeni stavby je 06.07.2026.
2) Termin dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.
3) Předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději 04.09.2026.
4) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním

objednateli. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem
dokončeni díla a objednatel je povinen dřive dokončené dílo převzít.

5) Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné,
v souladu s platnými právními přepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.

6) Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dni ode dne, kdy bylo dík fyzicky
předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky
k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouh|asenÍ díla
bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany
objednatele nezprošt'uje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.

7) Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší moci. V případě
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli
do 2 dnů od jejich vzniku. Termin prodloužení lhůty pro řádné ukončeni díla musí být
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

8) Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně objednatele.

Cena za dílo

l) Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu ČI. l této smlouvy je stanovena podle
individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

Cena v KČ DPH (21 l Cena celkem
bez DPH °°) v KčS DPH

Rekonstrukce šaten a sprch v tělocvičně ZŠ 2.647.027,75 555.875,83 3.202.903,58

(slovy: tňmilionydvěstadvatislcdevětsettři korun českých, 58/100) s dph

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plnění,
je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídajÍci zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Cena se sjednává dohodou stran jako pevná a nejvýše přípustná. Cena za provedené dílo
je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů,
mezd, všech odvodů, dani nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této
smlouvy, s výjimkou změny sazby DPH.
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3) Cena díla zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvÍsejÍcÍ se zařízenIm staveniště a také ostatní náklady souvisejici s plněním podmínek
zadávací dokumentace.

4) Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšeni ceny
bez předchozího písemného odsouhlaseni objednatele.

lV.
Platební podmínky

l) Objednatel neposkytuje zálohy.
2) Zhotovitel je oprávněn realizované práce fakturovat měsíčně, a to vždy na základě

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez potvrzeného soupisu
provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3) Platba za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené
zhotovitelem, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceny musí být uvedeny v KČ, vždy
bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli
předat faktury ve dvojím vyhotovení.

4) jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury slouží předávací protokol.
5) Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6) V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem z důvodů na straně objednatele se objednatel
zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončeni
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v takovém případě předá veškerou
zpracovanou dokumentaci.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

l) Zhotovitel je povinen provádět dilo na základě podmínek této smlouvy
2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o dokumentaci
staveb). Do stavebního deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce
na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební
deník konči dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky z přejknacího řízení.

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveništi - pracovišti:
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si

vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických
zařízeních na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích,

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu
na nich,

d. zajistit na stavbě v souladu s ustanovení § 153 stavebního zákona a s ním
souvisejíchmi příslušnými právními předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato
osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
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4) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5) ZařIzenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařIzenI, vybudování, provozu
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

6) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnuti
objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní
důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdáni díla.
Ustanoveni § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebníka a případně koordinátora BOZP.

8) V případě selhání plněni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele.
V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

9) Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho prováděni. Jedná se zejména
o části díla, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky takto
objednatelem označené.

10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek
a zakrývaných části dodávky v průběhu realizace díla nejméně 5 pracovních dnů
předem, a to prostřednictvím zápisu v pracovním deníku.

11)Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel
neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do
pracovního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu
objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění
vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

12) Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentaci či
písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného
souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na
požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na
náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré
škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

13) Zhotovitel je povinen použit pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení.
Zhotovitel nese odpovědnost za újmy (škody) způsobené objednateli a jiným osobám
mimo staveniště a tyto škody se zavazuje zaplatit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel
v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

14) Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které
od objednatele protokolárně převzal pro účely provedeni díla, a zavazuje se spolu
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtováni a vrátit mu veškeré takové věci,
které při prováděni díla nezpracoval.

15)V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zobp), je
zhotovitel povinen s předstihem sedmi pracovních dnů písemně vyrozumět objednatele
o skutečnostech zak|ádajícich povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu
zákonem stanovených činností.

16) Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při připravě a provádění stavby v souladu
s ustanovením ZOBP, kterým se upravují další'"požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajisti dodržování
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

17) V případě, že v průběhu zpracováni díla vstoupí v platnost novela některého
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právni předpis, který by se týkal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

5



18) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s právními platnými
předpisy a zavazuje se tímto hradit případné škody vzniklé jejím užíváním.

19)Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů v případě omezeni veřejného provozu na příslušných
komunikacích nebo zvláštního režimu užÍvání příslušných komunikaci si zabezpečit
příslušné povolenI u si|ničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna
opatřeni, která úřady nařídh totéž pIati pokud se týče zajištění místa pro uloženi
přebytečné zeminy a stavební suti.

20) Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních mist, které zajistí
zhotovitel v rámci řešeni zařízenI staveniště.

21) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

22) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle
příslušných předpisů.

23) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů užitých
k vybudováni díla.

24) Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyp|ývajÍcÍm přerušení
prací do stavebního deníku tak, jak stanovi Příloha č. 5 vyhlášky o stavební dokumentaci.

25) Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanoveni této smlouvy a příslušných právních
předpisů vztahujících se k realizaci díla.

VI.
Předáni a převzetí díla

l) Místo plněni díla bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele. O předání místa plněni
bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Zhotovitel je povinen udržovat v místě plněni díla pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při prováděni díla v souladu se zákonem
o odpadech. Nepořádek v místě plněni díla v době přejímacího řízeni je důvodem
pro odmítnuti objednatele zahájit přejímací řízeni. Zhotovitel je povinen odstraňovat
veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z této smlouvy nebo obecně
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy,
které opravňuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

4) V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 2 x měsíčně.
Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se
jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními
ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. Obsahem kontrdniho dne je zejména
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění
prací, připomínky a podněty osob vykonávajĹcÍch funkci technického a autorského
dozoru a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů. Zápisy z kontrolních dnů
zajišt'uje objednatel.

5) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět pracovních dnů
před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele
ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté
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práce na vlastní náklad. jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkryti těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím,
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž
ustanoveni § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

6) Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
7) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovních dnů

předem termín ukončeni prací a k tomuto terminu předložit objednateli veškeré doklady
nezbytné k předáni a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak,
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů
je Městský Úřad Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna.

8) Objednatel je povinen nejpozději do tři pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit
přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanoveni § 2607 odst. 1
občanského zákoníku se smluvní strany tímto dohodly, že případné zkoušky nezbytné
pro prokázáni dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele
či osoby jim určené,

9) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě,
je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně sedm dnů
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen
zahájit přejhnací řízení před sjednaným termínem dokončeni díla.

10) Pokud se při předáni a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel
povinen dílo řádně dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního terminu neznamená,
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce stanovené touto smlouvou za nesplnění
termínu dokončeni díla.

11)Obě smluvní strany mohou písemným dodatkem k této smlouvě sjednat předávání
a přejímáni díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předáni.

12) V případě, kdy je dílo řádně dokončeno a předáno bez vad, převezme objednatel dílo
bez výhrad.

13)V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojeni s jinými vadami nebráni užíváni díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami,
například pokud je řádné provedeni díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné
vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Termin odstraněni drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím
protokolu. O odstraněni drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol
o odstranění drobných vad a nedodělků.

14) Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům,
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

15) Vlastníkem díla je až do okamžiku protoko|árnjho předání díla objednateli zhotovitel,
který zároveň nese nebezpečí škody na díle. Na objednatele přechází toto vlastnictví
okamžikem protoko|árnÍho převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele
i nebezpečí škody na díle.

16) V případě, že zhotovitel oznámi objednateli, že dílo je připraveno k řádnému předání
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízeni se prokáže, že dílo není dokončeno
nebo není ve stavu schopném předáni a ' převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacim
řízeni. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit i veškeré náklady spojené s organizací
opakovaného řízení.

17) V případě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a předáni díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří,
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel se tímto současně zavazuje zaplatit
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náklady spojené s organizací opakovaného řízeni avšak pouze za předpokladu,
že zhotovitel není, v případě včasného vyzváni, po dobu od sjednaného terminu
dokončeni díla v prodlení.

VII.
Součinnost objednatele

l) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvořeni díla nezbytnou součinnost,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se
nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádřeni
objednatele k části projektu v rozpracovanosti.

2) Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právních vad a neporušuji zejména práva třetích osob.

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude
proveden zápis.

4) Objednatel se na vyzváni zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem
nejméně pět pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis
do stavebního deníku technickým dozorem.

VIII.
Kvalita prací a záruka za dílo

l) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovÍdajici účelu díla, právním předpisům
a závazným technickým normám.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3) Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619
občanského zákoníku v délce šedesáti měsíců ode dne předáni a převzetí díla.
Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému
účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům
platných právních předpisů a norem.

4) Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od doručení
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to od doby jejich
odstranění.

5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší, než je uvedené
v platných čsn s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených
konstrukcí a materiálů.

6) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za vadné plněni a škody.
7) Záruční doba začíná plynout po odstraněni vad a nedodělků na díle zjištěných

objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem,
která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho
náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad
zhotovitelem.

8) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel
písemně oznámi zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile
objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vady. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto
skutečnost uvést v písemném oznámeni vady.
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9) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věci poskytnutých
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten i přes toto
upozorněni na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

lX.
Smluvní pokuty

l) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlenI s termínem
dokončeni a předáním díla (dle ČI. || této smlouvy) ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

2) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předáni
a převzetí díla, ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH.

3) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vad uplatněných objednatelem po předání a převzetí díla oproti lhůtám, jež byly
objednatelem stanoveny ve vytýkacím dopise ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH,

4) V případě prodlení objednatele se zaplacením účtované částky dle této smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.

5) Právo na náhradu škod vzniklých při zhotovení díla není zaplacením smluvních pokut
dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody
druhé smluvní straně uhradit.

6) Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho
zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jim vynaložených
nákladů na zastoupeni apod.) bude o tuto přís|ušnou částku zhotoviteli snížena platba.

7) Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst
s cenou díla.

8) Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výši smluvních pokut
souhlasí a považuji je za přiměřené.

X.
Zvláštní ujednáni

l) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě,
které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran.

2) Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů; u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně
poté, co budou zjištěny.

3) Vztahy a závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je tato smlouva neupravuje
odpovidajicimi ustanoveními.

4) Objednatel je oprávněn, bez ohledu na přÍRadné další nároky na náhradu škody
a bez předchozího upozorněni či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout
zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když:

a) práce zhotovitele nezačaly podle terminu nebo nejsou dokončeny ve stanovené
lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o vÍce než 15 dnů;

b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačujÍcÍ k úhradě nákladů insolventniho řÍzení:

C)



C) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplni své závazky z této
smlouvy plynoucí.

Tímto není dotčena možnost odstoupeni dle ustanoveni § 2001 - 2005 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zhotovite| neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Za vyšší moc se považují
okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní
strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání, živelné pohromy, nouzový
stav, apod. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe
požadovat, aby se provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou
z tohoto titulu navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

XI.
Doložka platnosti právního úkonu objednatele

Ze strany objednatele byl dodržen postup ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení). Zřízení všech podmínek uvedených ve smlouvě o dílo bylo
schváleno Usnesením na 143. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 15.06.2026.

XII.
Závěrečná ujednáni

l) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě
vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2) Součásti této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci
či vzešlé ze zadávacího řízeni veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou
výslovně uvedeny.

3) Budou-li nebo stanou-i se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanoveni. Neúčinné ustanoveni
se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

4) Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právni nástupce
s povinnosti převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

5) Smluvní strany výslovně prohlašuji, že souhlasí se zveřejněním textu této Smlouvy
v plném rozsahu na webových stránkách města.

6) Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.
7) Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné

a svobodné vůle, smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a proh|ašují,
že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy svými podpisy.

8) NedIlnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

V Ujezdu u Brna 17.06.2026

TPstav Brno s. r. o.
Ing. Tomáš Pivnička, jednatel společnosti
jako zhotovitel

V Ujezdu u Brna 17.06.2026

ä:
'"

Město Újezd u Brna "J
Ing. Marie Kozáková, s rostka mě 'a
jako objednatel

l
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Příloha č. 1

G p

KRYČI LIST NABIDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

,,Rekonstrukce šaten a sprch v tělocvičně ZŠ"
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
ve znění pozdějšich předpisů (dále také jen ,,ZZVZ").

1. Základní identifikační údaje
: 1.1.zadavatel

L
,

' Název: Město Újezd u Brna i
' Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna " 1

' Zástu pce zadavatele: Ing. Marie Kozáková, starostka města
IČO: 00282740 ' i

" lTel.: +420 544 224 336, +420 544 224 218
. . -.-.l

ÉE-mail: starosta@ujezdubrna.cz
1.2. Dodavatel jl

Název: TPstav Brno s,r.o, l
SÍd|o/misto podnikáni: Holandská 878/2, 639 00 Brno

Spisová značka v obchodním rejstřľku: c 67776 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární zástupce/osoba oprávněná za . ..

Ing. Tomáš P|vnlcka
l dodavatele:I IČO: 29240191 "'

' DIČ: CZ29240191 "'

i Tel.: 732266559

:' E-mail: tpivnicka@tpstav.cz
Bankovní spojení: 5612413001 l 5500

l Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Ing. Tomáš Pivnička

Tel.: 732266559

E-mail: tpivnicka@tpstav.cz

2. Formulář nabídkové ceny v kč ,,nejvýše přípustné"
Závazná cena díla Cena v KČ

bez DPH
DPH (...%) Cena v KČ

S DPH

Rekonstrukce šaten a sprch v tělocvičně ZŠ 2647027,75 555875,83 3202903,58

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

podpis oprávněné osoby,
razítko, datum:

"' " "
'15. C. 2t72 G '..

;1

. ..,-.. ..
Titul, jméno, přýmení: Ing. Tomáš Pivnička

P

Funkce: jednatel
l
t
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