

VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU s.r.o.

697 01 Věteřov 142

IČ: 25336878, DIČ: CZ25336878

TEL.: 511 110 750

VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU, s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

VYSKOČIL
rozvod plynu s.r.o.

NÁZEV AKCE:

**„PŘECHODY PRO CHODCE – UL. NÁDRAŽNÍ – 1X,
KŘÍŽOVATKA U FARY – 2X – ÚJEZD U BRNA“**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník pro zhotovení díla

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Újezd u Brna
Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Zastoupený: ThDr. Janem Hradilem, Th.D., starostou města Újezd u Brna
IČ: 00282740
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 4925641/0100

Zhotovitel

VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU s.r.o.
Sídlo: Věteřov 142, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Vladimírem Vyskočilem, jednatelem společnosti
IČ: 25336878
DIČ: CZ25336878
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 26993
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 93245671/0100

Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel provede pro objednatele dále popsané dílo a objednatel za toto dílo zaplatí dohodnutou cenu.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace přechodů pro chodce – ul. Nádražní – 1x, křižovatka u fary – 2x.
- 1.2. Místo plnění: Újezd u Brna
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle určených technologických nebo pracovních postupů na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané ve smlouvě, dodržovat veškeré zdravotní, hygienické a bezpečnostní předpisy a příslušné normy. Zavazuje se, že bude používat pouze takové materiály, které neobsahují zdraví škodlivé látky.
- 1.4. Stavební práce nad rozsah specifikace stavby (vícepráce), případné změny díla, které budou objednatelem požadovány, budou dohodnuty mezi smluvními stranami písemným dodatkem k této smlouvě. Změny budou specifikovány a oceněny dle nabídkového rozpočtu s uvedením případné změny termínu dokončení díla s ohledem na jejich rozsah a charakter.

2. Termíny plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v následujících etapách:

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy
Předpokládané zahájení prací: do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání zhotoveného díla dne: do 60 dnů od zahájení stavebních prací

2.2. Pokud dojde k prodlení zhotovitele z důvodu:

- a) objednatelem dodatečně vyžádaných změn projektu stavby a následném zvýšení objemu prováděných prací oproti původnímu rozsahu o více jak 10% nebo dojde-li ke změně u projektovaných technologií,
- b) závažných změn podmínek výstavby (v průběhu prací zjištěných a projektovou dokumentací nepředvídaných a nepředvídatelných vlivů a zásahů veřejnoprávních subjektů), prodlužuje se termín odevzdání díla o stejný počet dní zhotovitelem nezaviněného prodlení.

3. Smluvní cena

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní jednotkové ceně za zhotovené dílo specifikované v části II. Této smlouvy a to v celkové výši: 1.342.896,98,- Kč bez DPH.
- 3.2. Objednatel prohlašuje a ubezpečuje zhotovitele o tom, že má zajištěno finanční krytí díla pro celý dohodnutý rozsah díla a pro celou dobu jeho provádění. Bude-li objednatel s platbou faktur v prodlení, prodlužuje se nejméně o stejnou dobu čas plnění díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí, že cena díla může být překročena pouze v případě, že dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele na vícepracích nutných k dokončení plně funkčního díla neuvedených ve výkazu výměr a projektu nebo v případě změn sazby DPH.
- 3.4. Podobně bude postupováno v otázce méněprací, tj. prací, které nebudou ve skutečnosti prováděny a přitom jsou součástí celkové ceny.

4. Fakturace a platební podmínky

- 4.1. Úhrada ceny za zhotovení díla či jeho části bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů po jejich doručení objednateli. Fakturu zhotovitel zašle nejpozději do 5 dní po vzniku práva fakturovat na adresu objednatele. Tato musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- 4.2. Podkladem k fakturaci bude objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací. Ověřování správnosti musí být ze strany objednatele skončeno nejpozději do 3. pracovního dne pro předložení soupisu provedených prací.

5. Podklady pro zakázku

Tato smlouva o dílo a položkový rozpočet.

6. Povinnosti zhotovitele

- 6.1. Vyklizení zařízení staveniště se zavazuje zhotovitel provést do 15 dní po dokončení díla (případně odstranění zjištěných vad a nedodělků)
- 6.2. Zhotovitel umožní objednateli na jeho vlastní nebezpečí přístup na staveniště.
- 6.3. Případné nedostatky a nedoděky na díle, které objednatel zjistí po vyzvání k předání díla, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit.

6.4. Objednatel se zavazuje současně ke dni předání místa pro provedení díla určit pro zhotovitele napájecí místa zdroje elektrické energie a vody.

7. Záruční podmínky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy úplným dokončením stavby a předáním staveniště. Současně bude podepsán protokol o předání a převzetí stavby.
- 7.2. Objednatel je povinen dílo převzít, nebrání-li zjištěné ojedinělé vady a drobné nedodělky jeho uvedení do provozu, ani jeho provoz neztěžující.
- 7.3. Zhotovitel přejímá záruku za to, že předané dílo bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu co do provedení, rozsahu a obsahu po dobu: 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. U předmětů, které mají jinou záruční dobu, platí záruční doba garantovaná výrobcem.
- 7.4. Závady zjištěné při přejímce stavby (nedodělky) je zhotovitel povinen odstranit do 30 pracovních dnů, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu.
- 7.5. Závady zjištěné v záruční době musí být ze strany objednatele oznámeny písemně či emailem a zhotovitelem odstraněny do 30 pracovních dnů od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i jen započatý den prodlení, dojde-li prokazatelně jeho vinou k nedodržení stanoveného termínu ukončení a předání zhotoveného díla.

9. Vyšší moc

- 9.1. Pokud se z důvodu vyšší moc stane plnění smlouvy pro kteroukoliv ze smluvních stran nemožné, je povinna o této skutečnosti vyrozumět druhou stranu nejpozději do 15 dnů od tohoto zjištění. V tomto případě se na smluvní strany nevztahují sjednané majetkové sankce, ani náhrada případných škod. Pokud příslušná smluvní strana vyrozumění včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Změny vůči platné smlouvě budou dohodnuty v dodatku k této smlouvě, který bude předložen do 15 dnů od projednání s objednatelem. Po této době bude postupováno dle NOZ, příp. podán návrh na soudní projednání uvedené nepředvídané situace.
- 9.2. Za vyšší moc se považují živelné pohromy, legislativní opatření parlamentu a vlády, povstání, mobilizace, válka apod., které jsou nezávislé na vůli smluvních stran, a které souvisí s místem a předmětem plnění díla.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy navazujícími.
- 10.2. Dojde-li v době realizace díla k podstatnému porušení smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Nárok oprávněné strany na náhradu škody, resp. Smluvní pokuty, není tímto bodem dotčen.
- 10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.4. Pro všechna jednání mezi smluvními stranami o této smlouvě platí pouze písemná forma a jakékoliv její změny nebo dodatky k ní musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 10.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 10.6. Veškeré závazky a podmínky zakotvené v této smlouvě se budou vztahovat i na právní nástupce a postupníky této smlouvy a bodu pro ně plně závazné.


- 10.7. Shora uvedení účastníci konstatují, že si tuto smlouvu podrobně přečetli, zcela jednoznačně porozuměli jejímu obsahu, neuzavírají ji v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a takto ji podepisují.
- 10.8. Smlouva o dílo bude zveřejněna na webových stránkách Města Újezd u Brna a na Profilu zadavatele.
- 10.9. Smlouva o dílo byla schválena na zasedání rady Města Újezd u Brna dne 15.10.2018.


V Újezdu u Brna, dne 18.10.2018

Ve Věteřově, dne 18.10.2018

Objednatel
Město Újezd u Brna

Zhotovitel
VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU s.r.o.


.....
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města


.....
Vladimír Vyskočil, jednatel společnosti

VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU s.r.o.
697 01 Věteřov 142
IČ: 25336878, DIČ: CZ25336878
TEL.: 511 110 750

