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SMLOUVA O DÍLO č. EVS-SOD/0005/2023/UUB 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“) 
 
 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Město Újezd u Brna 
IČO:   00282740   
DIČ:   CZ00282740 
sídlo:   Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
zástupce ve věcech  
smluvních:  Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583 
zástupce ve věcech  
technických:   Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499 
e-mail:   starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   4925641/0100 
datová schránka: iu3b65f 
(dále také jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel:  STRABAG a.s.   
IČO:   60838744 
sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
zastoupen:  Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH 
   Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH      
telefon:  +420 545 423 724 
e-mail:   strabag.brno@strabag.com 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:  5061885001/2700 
datová schránka: 8yuchp8 
(dále také jen „Zhotovitel“) 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 

 
Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely 
dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:        
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem, 

na své náklady a nebezpečí a za podmínek, způsobem a ve lhůtách v této smlouvě 
stanovených dílo níže specifikované (dále také jen „dílo“), a to při respektování závazných 
právních a technických norem a předpisů platných na území České republiky. Zhotovitel 
se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí 
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.  
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2) Předmět díla je specifikován zadávací dokumentací vč. všech jejich příloh a dále 
projektovou dokumentací vč. výkazu výměr s názvem: „Cyklostezka Újezd u Brna - 
Otnice“, kterou vypracoval Ing. Vojtěch Holub, IČ 03271064, se sídlem Kovářská 1409, 696 
62 Strážnice, ČKAIT 1006029. 

3) Místo plnění předmětu této smlouvy se nachází v k. ú. Otnice, parc. č. 6746, 6756 a v k. ú. 
Újezd u Brna, parc. č. 5094, 5093, 5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 
2306/62, 2306/65, 2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135, 2134/1. 

4) Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla, zejména: 

a. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému 
provedení díla; 

b. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks 
a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části 
ve formátech .doc a .xls.); 

c. Účast na pravidelných kontrolních dnech; 
d. Dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů; 
e. Úklid veřejných komunikací; 
f. Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů;  

g. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
h. Provedení přejímky místa realizace díla; 
i. Příprava veškerých podkladů pro předání díla; 
j. Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) 

na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených; 

k. Zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí po celou dobu provádění 
díla a zajištění trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu 
pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v 
souladu s dopravně inženýrskými opatřeními. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil rozsah 
souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako 
odborná osoba by upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost 
dokumentace.  

6) Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv 
na provedení díla, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby sloužilo 
svému účelu a byl naplněn cíl projektu objednatele, a toto platí po celou dobu plnění 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli bez ohledu na 
výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud zhotovitel neupozorní 
objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na provedení díla, odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo pokynů předaných objednatelem. 

7) Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícím dílo v plném 
rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla. 

8) Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné. 

9) Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele 
včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní 
realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění 
díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem oběma smluvními 



3 

 

stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

10) Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění díla a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů 
a norem uvedenými v projektové dokumentaci. 

11) Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad 
a nedodělků zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

12) Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
II. 

Doba plnění 
 

1) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle na základě písemné výzvy objednatele, 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před 
požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, 
písemně, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na kontaktní osobu objednatele 
dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl 
I. této smlouvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je 
zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto 
odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení 
stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanoveném dle 
tohoto odstavce smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2) V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 
2.2 smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

3) Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
4) Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději 15. 11. 2023.  
5) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním 

objednateli. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

6) Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, 
v souladu s platnými právními přepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

7) Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo dílo fyzicky 
předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky 
k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouhlasení díla 
bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany 
objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce. 

8) Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě. 

9) Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
objednatele. 

 
III. 

Cena za dílo 
 

1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je sjednána ve výši: 

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)  12 372 177,43 Kč 

DPH          2 598 157,26 Kč 

Cena včetně DPH       14 970 334,69 Kč, 
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slovy čtrnáctmilionůdevětsetsedmdesáttřistatřicetčtyři korun českých šedesátdevět 

haléřů. 

  
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 

ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

2) Cena se sjednává dohodou stran jako pevná a nejvýše přípustná. Cena za provedené dílo 

je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 

všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, 

s výjimkou změny sazby DPH.  

3) Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související se zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na 

vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení 

staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 

nutných k ukončení díla, náklady na energie, vodu, spotřebované v době realizace díla, 

případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, 

rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné 

suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny 

práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a 

koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění 

nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 

vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. 

4) Sjednaná cena může být změněna pouze v následujících případech: 

4.1. pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 

prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

4.2. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, 

která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb. 

5) Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo dle 

článku III odst. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v 

něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet 

návrhu změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

5.2. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jedná 

se o neposkytnutí součinnosti. 

5.3. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 

změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené ZZVZ pro 

změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6) Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či 

stavebních prací (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 
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až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat 

změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 

odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. 

Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo 

méněprací. 

6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. 

6.3. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení 

položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. 

Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik 

byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti 

předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji objednatel uvedl v zadávací 

dokumentaci. V případě, že celková cena za dílo nabídnutá zhotovitelem byla stejná 

nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni 

období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových 

rozpočtech a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle 

teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a 

místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V 

odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.4. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících 

cenám v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

6.5. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není 

nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

6.6. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě 

smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně 

uzavřou dodatek ke smlouvě. 

 
IV. 

Platební podmínky 
 

1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

2) Platba za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené 

zhotovitelem, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceny musí být uvedeny v Kč, vždy bez DPH 

a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat 

faktury ve dvojím vyhotovení. 

3) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce. 

4) Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně řádně provedeným a objednatelem 

objednaným pracím a dodávkám, které budou písemně odsouhlaseny zástupcem 

objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 

daný kalendářní měsíc. 

5) Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktur slouží předávací protokol. 
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6) Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti, a to do datové schránky 

objednatele uvedené v záhlaví smlouvy, příp. poštou. Faktura je splatná za předpokladu, 

že bude vystavena v souladu s platebními platnými právními předpisy a podmínkami této 

smlouvy a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud 

faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 

požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením 

pozbývá faktura splatnosti. 

7) Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 

CZ.06.06.01/00/22_036/0000444. 

8) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada 

je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH 

fakturované zhotovitelem. 

9) Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že 

by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný 

(ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit 

jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. 

Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše 

popsaném. 

10) V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zhotovitelem z důvodů na straně objednatele se objednatel zavazuje, 

že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v takovém případě předá veškerou zpracovanou 

dokumentaci. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
 

1) Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci 

staveb“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce 

na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební 

deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky z přejímacího řízení.  

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích,  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 

na nich, 

d. zajistit na stavbě v souladu s ustanovení § 153 stavebního zákona a s ním 

souvisejícími příslušnými právními předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato 

osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5) Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

6) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí 

objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní 

důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. 

Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

8) V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

9) Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o části díla, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky takto 

objednatelem označené.  

10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek 

a zakrývaných částí dodávky v průběhu realizace díla nejméně 5 pracovních dnů 

předem, a to prostřednictvím zápisu v pracovním deníku. 

11) Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel 

neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do 

pracovního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu 

objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění 

vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal. 

12) Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad 

na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na 

náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

13) Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení.  

14) Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 

od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
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s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

15) V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem sedmi pracovních dnů písemně vyrozumět objednatele 

o skutečnostech zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

16) Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

17) V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

18) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s právními platnými 

předpisy a zavazuje se tímto  hradit případné škody vzniklé jejím užíváním. 

19) Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí; totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

20) Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

21) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

22) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

23) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  

k vybudování díla. 

24) Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku tak, jak stanoví Příloha č. 5 vyhlášky o stavební dokumentaci. 

25) Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných právních 

předpisů vztahujících se k realizaci díla. 

 

Článek VI. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

1) Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
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Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Marie Kozáková, starostka města, 

tel.: 600 500 583, e-mail: starosta@ujezdubrna.cz. 

Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, 

tel.: 724 183 499, e-mail: mistostarosta2@ujezdubrna.cz. 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.    

2) Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:  

Ve věcech smluvních:  Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblast JIH 

tel.: +420 602 262 290 

e-mail: vaclav.opiol@strabag.com 

Ve věcech technických: Jan Palla, stavbyvedoucí 

tel.: +420 602 133 938 

e-mail: jan.palla@strabag.com 

 
VII. 

Poddodavatelé 

1) Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

1.1. Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 

1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze 

a rozsahu jejich poddodávky. 

1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů 

od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění 

předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

2) Provádění díla poddodavatelem 

2.1. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím 

poddodavatele (jiné osoby), je povinen při provádění díla využít takového 

poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele 

podané v zadávacím řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v 

zadávacím řízení, v němž byla uzavřena tato smlouva. 

2.2. Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní 

stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební 

práce či služby provedeny poddodavatelem. 

2.3. Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést identifikaci 

poddodavatele (jiné osoby) před jeho zapojením do plnění veřejné zakázky, je 

Zhotovitel povinen tak učinit způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci. 

2.4. Za porušení povinností Zhotovitele dle tohoto článku smlouvy sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. Takovéto 

porušení povinností Zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3) Změna poddodavatele 

3.1. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení Objednatelem, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 

Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s 

mailto:starosta@ujezdubrna.cz
mailto:mistostarosta2@ujezdubrna.cz
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rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel a to spolu se svým 

čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují 

mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 

ve znění pozdějších právních předpisů. 

3.2. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 

bez závažného důvodu neodepře. 

 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
1) Místo plnění díla bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele. O předání místa plnění 

bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2) Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění díla pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem 

o odpadech. Nepořádek v místě plnění díla v době přejímacího řízení je důvodem 

pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat 

veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 

neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

4) V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 2 x měsíčně. 

Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se 

jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními 

ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. Obsahem kontrolního dne je zejména 

zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 

objednatel. 

5) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět pracovních dnů 

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce 

na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví  

a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 

že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. 

6) Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

7) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
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nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je 

místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Městský 

Úřad  Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. 

8) Objednatel je  povinen nejpozději do tří pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 1 

občanského zákoníku se smluvní strany tímto dohodly, že případné zkoušky nezbytné 

pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele 

či osoby jím určené. 

9) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, 

je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně sedm dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

10) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo řádně dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce stanovené touto smlouvou za nesplnění 

termínu dokončení díla. 

11) Obě smluvní strany mohou písemným dodatkem k této smlouvě sjednat předávání 

a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

12) V případě, kdy je dílo řádně dokončeno a předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez 

výhrad.  

13) V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu. O 

odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění 

drobných vad a nedodělků.  

14) Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

15) Vlastníkem díla je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který 

zároveň nese nebezpečí škody na díle. Na objednatele přechází toto vlastnictví 

okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele 

i nebezpečí škody na díle. 

16) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k řádnému předání 

a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo 

není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 

se tímto zavazuje zaplatit i veškeré náklady spojené s organizací opakovaného řízení. 

17) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  

k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel se tímto současně zavazuje zaplatit náklady 

spojené s organizací opakovaného řízení avšak pouze za předpokladu, že zhotovitel 
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není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla 

v prodlení. 

 
IX. 

Součinnost objednatele 
 

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, 

kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 

zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se 

nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření 

objednatele k části projektu v rozpracovanosti. 

2) Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude 

proveden zápis. 

4) Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 

pět pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem.  

 
X. 

Kvalita prací a záruka za dílo 

 
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům 

a závazným technickým normám. 
2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
3) Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 

občanského zákoníku v délce šedesáti měsíců ode dne předání a převzetí díla.  Minimálně 
po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová 
si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

4) Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to od doby jejich 
odstranění.  

5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných 
ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla. 

7) Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 
objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, 
která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. 
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

8) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel  
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
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vady. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost 
uvést v písemném oznámení vady.  

9) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten i přes toto 
upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá. 

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11) Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

 
XI. 

Smluvní pokuty 
 

1) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s  termínem 
dokončení a předáním díla (dle čl. II této smlouvy) ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH. 

2) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 
a převzetí díla, ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

3) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
vad uplatněných objednatelem po předání a převzetí díla oproti lhůtám, jež byly 
objednatelem stanoveny ve vytýkacím dopise ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH. 

4) V případě prodlení objednatele se zaplacením účtované částky dle této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění. 

5) Právo na náhradu škod vzniklých při zhotovení díla není zaplacením smluvních pokut 
dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody 
druhé smluvní straně uhradit. 

6) Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na 
zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena platba. 

7) Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou 
díla. 

8) Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

 
XII. 

Zvláštní ujednání 

 
1) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, 

které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran.  
2) Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů; u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně 
poté, co budou zjištěny. 

3) Vztahy a závazky z této smlouvy vyplývající se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími 
ustanoveními. 

4) Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody 
a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli 
práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

a) práce zhotovitele nezačaly podle termínu nebo nejsou dokončeny ve stanovené 
lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů; 
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b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení; 

c) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy plynoucí. 

      Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 – 2005 zákona   
      č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují okolnosti 

mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání, živelné pohromy, nouzový stav, apod. 
V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, 
aby se provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu 
navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

 
XIII. 

Doložka platnosti právního úkonu objednatele 
 
Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání, obsažených v této smlouvě, byly 
splněny ze strany města Újezd u Brna veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 
které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání. 
Schváleno Radou města Újezd u Brna dne 3. 5. 2023, č. usnesení 5/15R/2023. 

 
XIV. 

Závěrečná ujednání 

 
1) Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci 

či vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou 
výslovně uvedeny. 

2) Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle 
možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

3) Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu. 

4) Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na 
realizaci projektu, především jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených v souvislosti s 
projektem, včetně informací o výsledcích a kontrolních protokolů z těchto kontrol a auditů, 
aby je Objednatel mohl předat příslušným pověřeným orgánům. 

5) Vzhledem k tomu, že zadavatel hodlá předmět plnění veřejné zakázky financovat částečně 
dotací ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu v rámci projektu reg. č. CZ.06.06.01/00/22_036/0000444 – 
Cyklostezka Újezd u Brna-Otnice, je Zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035: 

 uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, resp. s plněním dle 
této smlouvy, vč. účetních dokladů. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
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6) Smluvní strany se v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dohodly, aby objednatel uveřejnil na 
profilu zadavatele tuto smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, 
dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v na 
webových stránkách objednatele. 

7) Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky. 
8) Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem 

jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
9) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 

vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. Datum podpisu smlouvy se určuje z data připojených 
elektronických podpisů. 

10) Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouva nebyla 
sepsána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svými podpisy. 

11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací,                    

                      dodávek a služeb s výkazem výměr, 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí Zhotovitel v nabídce prokazoval  

                      část kvalifikace, a seznam všech poddodavatelů, které Zhotovitel hodlá  

                      použít při provádění díla (je-li relevantní). 

 
 
V Újezdě u Brna     V Brně  
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
            Město Újezd u Brna             STRABAG a.s. 
    Ing. Marie Kozáková, starostka   Ing. Ondřej Chrást  Ing. Ondřej Volek 
              jako objednatel    ředitel oblasti JIH  ekonom oblasti JIH 
      podepsáno elektronicky          podepsáno elektronicky 

Smlouvu prověřil:  Ing. Václav Opiol
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