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B — Souhrnna technicka zprava

a)

b)

c)

d)

e)

pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Hlavni dodavatel stavby je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci dukladné prostudovat
celou projektovou dokumentaci stavby véetné vykazu vymér. V pfipadé dotazd, zjisténi chyb i
nepfesnosti v projektu nebo rozporu se skuteénym stavem je povinen bez zbyteéného odkladu
kontaktovat projektanta, ktery zajisti opravu projektu, pfipadné vysvétli mozné nejasnosti.

PFi feSeni a zadavani vSech dil€ich praci a konstrukci je tfeba vzdy upravovat rozméry podle
aktualniho zaméreni na stavbé.

Hlavni zhotovitel stavby zajisti vyty€eni vSech inzenyrskych siti pfed zacatkem stavebnich
praci.

pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Veskeré stavebni prace budou provadét proskoleni pracovnici s pozadovanymi ochrannymi a
pracovnimi pomuUckami. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré obecné
zavazné CSN a predevSim nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb., o bliz&ich miniméalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, kde se berou v Gvahu
vSechny kritéria pro pozadavky BOZP. P#i stavbé budou déale dodrzovany predevSim
podminky zak. 183/2006 Sb. stavebni zakon a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vy$Kky nebo do hloubky.

Dodavatel stavby zajisti plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se
zakonem 309/2006 Sb.

podminky realizace praci, budou-li provadéni v ochrannych nebo bezpecénostnich
pasmech jinych staveb

Stavebni prace nebudou provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb.

zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajicich zejména z druhu stavebnich praci, viastnosti stavenisté nebo pozadavku
stavebnika na provadéni stavby apod.

Stavenisté bude umisténo na pozemcich stavebnika. Stavenisté bude po celou dobu vystavby
ohranic¢eno vystraznymi paskami, cedulemi se zadkazem vstupu a informaénimi cedulemi o
probihajicich stavebnich praci s nutnosti prejiti na protéjsi chodnik. Po skon&eni pracovni
doby bude vzdy stavenisté upraveno tak, aby zde nemohlo dojit ke zranéni tretich osob.

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V8echny navrzené materialy, prvky atd. jsou feSeny dle pozadavkd a s maximalnim ohledem
na Setrnost vuci zivotnimu prostfedi. Stavba svym charakterem neohrozi zivotni prostredi v
misté stavby ani v jejim bezprostfednim okoli. Mirné zhorSeni je mozné ocekavat po dobu
realizace stavby. Budou vSak pfijata takova opatfeni (zakryvani konstrukci, vlhéeni vodou
apod.), aby byla vSechna rizika minimalizovana.

Odpad ze stavby:

S odpady vzniklymi pfi stavbé a provozu bude nakladano v souladu s podminkami
stanovenymi zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prehled predpokladanych druhl odpadi vzniklych pri vystavbé dle katalogu odpad:
(vyhladSka €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu)

Katalogové Predpokladané | Predpokladané
Cislo Nazev odpadu (kategorie odpadu) mnozstvi nakladani s
odpadu odpadu odpady
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (O) 50 kg A
1501 02 Plastové obaly (O) 50 kg A
170101 | Beton (O) 35 m3 C
17 0102 | Cihly (O) - C
1701 03 | Tasky a keramické vyrobky (O) - C
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170201 | Devo (O) -
170202 | Sklo (O) -
170203 | Plasty (O) -

Asfaltové smési neuvedené pod
170302 1 «islem 17 03 01 (0) ]

1704 05 | Zelezo a ocel (O) -
Zemina a kameni neuvedené pod

T O O XX OO0

3
170504 1 «islem 17 05 03 (O) 7om
Izolaéni materialy neuvedené pod i
170604 1«61y 17 06 01 a 17 06 03 (O)
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry i
neuvedené pod Cislem 17 08 01 (O)
20 03 01 Smésny komunalni odpad (O) 100 kg

S odpady bude nakladano takto:

A — materialové vyuzitelné odpady budou vyuZity (recyklace)
B — spalitelné odpady budou termicky odstranény ve spalovné
C — odpady, které nelze materialové vyuzit, a nespalitelné odpady budou ulozeny na skladku.

Vzniklé odpady budou pfedany opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti,
likvidaci nebo ke sbéru nebo vykupu uréeného druhu odpadu.

Nadoby na komunalni odpad budou umistény na zpevnéné ploSse a po obvodé budou
oplocené neprihlednym plotem.

B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

c)

d)

e)

f)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéného uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pozemky se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ujezd u Brna a jsou ve vlastnictvi stavebnika.
Pozemky jsou ve rovinatém terénu. V okoli je zéstavba rodinnymi domy a obc&anskou
vybavenosti. Kolem Skoly vede stavajici zpevnéna komunikace na p.p.C. 292/1 a 737/1.
Stavebni zamér bude realizovan na p.p.€. 766 a 767/2. v k.U. Ujezd u Brna.

udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim a regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Uzemni rozhodnuti nebylo dohledano. Regulaéni plan se nevyskytuije.

udaje o souhlasu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Mésto ma platné vydanou Uzemné pléanovaci dokumentaci. Stavebni zamér je v souladu
s touto Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovéani. Dotéené Uzemi je
vedeno jako plochy smiSené obytné méstskeé.

Stavebni zamér podléhd ohlaSeni stavby dle § 104 Stavebniho zdkona.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkli na
vyuzivani uzemi

Vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani zemi se nevyskytuji.

informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Nevyskytuje se.

vyéet a =zavéry provedenych prizkumi a rozbord - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem Kk rozsahu a povaze stavebniho z&méru nebyl proveden geologicky ani
hydrogeologicky prizkum pozemkd.



ZS - Ujezd u Brna — Stavebni Gpravy vyvolané PBRS B — Souhrnna technicka zprava

9)

h)

)

k)

o)

Nebyl proveden radonovy priizkum, nebot nedojde k novému zakladani. Dotéené Gzemi je dle
orientani mapy radonového indexu podlozi (zdroj: server geology.cz) s nizkym radonovym
indexem.

ochrana uzemni podie jinych pravnich predpist

Dotcené pozemky se nenachazi v pamatkové chranéném Uzemi, v rozsahlém chranéném
Uzemi a v bezpeénostnich pasmech.

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavebni pozemky se nenachéazi v zgplavovém ani poddolovaném tuzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nebude dotéena ochrana okoli.
Budou zachovany odtokové poméry v Gzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin se nevyskytuji.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Zabory zemédélského pudniho fondu a pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa stavba
nevyvola.

uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavajici objekt zakladni Skoly je napojen soucasti dopravni infrastruktury. V ramci opravy
vnitfnich prostor z divodu PBRS nedojde ke zménam v bezbariérovém feSeni.

vécné a casové vazby na stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vécné a ¢asové vazby nejsou.
seznam pozemku podle katastru nemovitosti na kterych se stavba provadi

Stavebni zamér bude realizovan na nize uvedenych pozemcich v k.G. Ujezd u Brna.

P%riglecl,nl Vlastnik, jiny opravnény Druh pozemku
766 Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, Zastavéna plocha a
767/2 664 53 Ujezd u Brna nadvori

seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nevyskytuje se.

B.2 Celkovy popis stavby

a)

b)

c)

nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény dokonéené stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se 0 zménu dokoncéené stavby. Soucasna Skola nevyhovi sou¢asnému stavu z pohledu
pozarniho feSeni stavby. Ze stavebné technického, historického a statického posouzeni je
Skola v poradku.

ucel uzivani stavby
Objekt bude i nadale slouzit ke vzdélavani.
trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d)

e)

f)

9)

h)

)

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavka na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Reseni stavby vychazi z pozadavkl stavebnika. Navrh stavby je v souladu s vyhlaskou &.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Stavebni Upravy vyvolané PBRS nebudou mit vliv na zménu obecnych technickych
pozadavku zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Nevyskytuje se.
ochrana stavby podile jinych pravnich predpist

Plocha neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné,
zvlasté chranéném Uzemi, v zaplavovém Uzemi apod.

Plocha chodniku se nachazi v pamatkové chranéném Gzemi a v rozsahlém chranéném Gzemi.

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Beze zmény.

zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energeticke
naroc¢nosti budov apod.

Beze zmény.

zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Zacatek realizace stavby Zari 2021
Konec realizace stavby zari 2023

orientacni naklady stavby
| Stavebni Gpravy 3000 000 K&

V Brné, listopad 2021

Ing. Jana FiSarova



