


Na Zahrádkách




Na Zahrádkách



Na Zahrádkách



Na Zahrádkách






Podmínky PČR:

- pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podnětu Policie ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastního zjištění při realizaci stavebních prací);
- V případě, že v konkrétním místě provádění prací nebude zajištěn dostatečný rozhled pro bezpečné objíždění pracovního místa nebo dojde vlivem umístění pracovního místa, výkopů, mechanizace či přechodného dopravního značení ke zhoršení rozhledových poměrů, požadujeme provoz v místě omezení řídit náležitě poučenými osobami dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., případně přechodným světelným signalizačním zařízením. Zvolený způsob řízení provozu musí odpovídat aktuálním dopravním podmínkám a zajistit bezpečný a plynulý průjezd vozidel místem omezení.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Územní odbor Brno-venkov Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství	
Odsouhlaseno dne: 24. 09. 2026	1/5
Pod č.j.: KRPB- 185717-2	/ČJ-2026 -0603DI-NEZ
Dle § 24	zák. č. 13/1997 Sb.
§ 77	/2b) zák. č. 361/2000 Sb.
Platnost: 1 rok	Podpis: <i>[Signature]</i>
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65, 66 A 133. - zhotovitel zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo zábradou Z2 - zábor bude využíván pro účely stavby - pracovní místa budou osazeny tak aby zůstal průjezdový profil - přes výkopy a pro zajištění vstupu a vjezdu do objektu budou osazeny přechodové lávky a přejezdové plechy	
Generální projektant: WAVWAY	Hlavní projektant: Michal Šíra
Název akce: okr. Brno - venkov, Újezd u Brna realizace telekomunikačního vedení	Vypracoval: Ing. Milan Slezák
Obsah: Přechodné dopravní značení	Stupeň: DIO
	Datum: 09/2026
	Počet formátů: 5 x A3
	Číslo listu: 1

 B1 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	 - ZÁBOR KOMUNIKACE
 B28 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÍ 7 DŮÍ PŘED ZAHAJENÍ AKCE	 - ZÁBOR PMÍST
 - STÁVAJÍCÍ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	 - TRASA KABELU
	 - PŘECHODOVÁ LÁVKA








POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 33 Brno, Horní 21

KRPB-185717-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ

Dne: 24. 09. 2026

2/5



Generální projektant:	Hlavní projektant:
WAWAY	Michal Šíra
Název akce:	Vypracoval:
okr. Brno - venkov, Újezd u Brna realizace telekomunikačního vedení	Ing. Milan Slezák
Obsah:	Stupeň:
Přechodné dopravní značení	DIO
	Datum:
	09/2026
	Počet formátů:
	5 x A3
	Číslo listu:
	2



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
671 33 Brno, Horní 21

KRPB-185717-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ
Dne: 24. 09. 2026 3/5

Generální projektant:	Hlavní projektant:
VIWAY	Michal Šíra
Název akce:	Vypracoval:
okr. Brno - venkov, Újezd u Brna realizace telekomunikačního vedení	Ing. Milan Slezák
Obsah:	Stupeň:
Přechodné dopravní značení	DIO
	Datum:
	09/2026
	Počet formátů:
	5 x A3
	Číslo listu:
	3





POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 33 Brno, Horní 21

KRPB-185717-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ

Dne: 24. 09. 2026

4/5

Generální projektant:	Hlavní projektant:
WAWAY	Michal Štira
Název akce:	Vypracoval:
okr. Brno - venkov, Újezd u Brna realizace telekomunikačního vedení	Ing. Milan Slezák
Obsah:	Stupeň:
Přechodné dopravní značení	DIO
	Datum:
	09/2026
	Počet formátů:
	5 x A3
	Číslo listu:
	4



POLICE ČESKÉ REPUBLIKY KRPB-185717-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 33 Brno, Horní 21

Dne: 24. 09. 2026

5/5

Generální projektant:	Hlavní projektant:
VIAWAY	Michal Štira
Název akce:	Vypracoval:
okr. Brno - venkov, Újezd u Brna realizace telekomunikačního vedení	Ing. Milan Slezák
Obsah:	Stupeň:
Přechodné dopravní značení	DIO
	Datum:
	09/2026
	Počet formátů:
	5 x A3
	Číslo listu:
	5