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1. OBECNE

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projekt te$i zdravotné technické instalace pro télocviénu ZS Ujezd u Brna. Cilem projektu je
rekonstrukce ¢asti zazemi TV.

- Odvod splaskovych vod od zafizovacich predméti

- Rozvod studené vody pitné, teplé vody a cirkulace pro zafizovaci predméty
- Demontaz stavajicich zatizovacich predmétu

- Demontaz stavajiciho pfipojovaciho potrubi kanalizace

- Demontaz stavajiciho pfipojovaciho potrubi vodovodu

- Vybaveni zafizovacimi predméty v reSené ¢asti objektu

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢asti

= Konzultace s investorem

=  Pozadavky investora

= (SN a legislativa v oboru ZTl

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpist a norem.

3. TECHNICKE RESENI — Vnitini kanalizace

Stavajici pripojovaci potrubi kanalizace od zafizovacich predmétld bude demontovano. Splaskova
kanalizace bude odvadét odpadni vody od sanitarnich zafizovacich predmétld. Demontovana ¢ast
pfipojovaciho potrubi bude nahrazena novym potrubim PP-HT v nové navrienych trasach.
Pfipojovaci a odpadni potrubi z plastovych trubek bude vedeno ve sténach a u umyvadel
v instalacnich predsténach. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v min. spddu 3 %. Napojeni veskerych
zafizovacich predmétd musi byt pres zapachové uzavérky.

Pfedpokladané trasy kanalizace jsou patrny z vykresové dokumentace. Trasy byly navrieny na
zakladé projektu stavebni ¢asti. Nové instalované potrubi bude vedeno prednostné v
trasach plvodnich rozvodd. Napojeni na stavajici kanalizaci je nakresleno orientacné a presné
napojeni bude nutno pfizpUsobit skutecnému stavu.

4. ZKOUSKY VNITRNi KANALIZACE

Zkouska wvnitfni kanalizace bude provedena technickou prohlidkou a zkouSkou vodotésnosti
svodného odpadniho a pfipojovaciho potrubi, zkouska plynotésnosti odpadniho a pripojovaciho
potrubi a bude proveden zapis do protokolu pfed zakrytim potrubi ve stavebnich konstrukcich.
Priibéh zkouseni kanalizace bude proveden podle zasad uvedenych v normé& CSN 75 6760 Vnitini
kanalizace.
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5. TECHNICKE RESENIi — Vnit¥ni vodovod

Stavajici pripojovaci potrubi od zafizovacich predmétl bude demontovdano. Demontovana Cast
potrubi bude nahrazena novym potrubim dle nové navrienych tras. Predpokladané trasy
vodovodniho potrubi jsou patrny zvykresové dokumentace. Trasy byly navrieny na zdakladé
projektu stavebni ¢asti. Nové instalované potrubi bude vedeno prednostné v trasach plvodnich
rozvodd. Napojeni na stavajici vodovod je nakresleno orientacné a presné napojeni bude nutno
pfizpUsobit skute¢nému stavu.

Potrubi bude vedeno v draice ve zdivu a u umyvadel v instalacnich predsténach a bude nutna
koordinace se stavajicimi rozvody.

6. ZKOUSKY A PROPLACH VNITRNiIHO VODOVODU

Potrubi vnitfniho vodovodu musi byt podrobeno tlakovym zkouskam a pred zapocetim provozu
musi byt proveden proplach potrubi studené a teplé vody desinfekénim roztokem. Montdz, tlakové
zkousky a proplach potrubi budou provedeny dle CSN 75 5409 a CSN EN 806-4.

7. ZARIZOVACi PREDMETY

Presné typy zafizovacich predmét( budou zvoleny investorem.

8. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a interni pfedpisy dodavatele,
investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni.

VSichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrZovani
bezpecnostnich predpist a jinych zdkonnych opatfeni zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak i v budovanych objektech zabezpecit protipoZarni
opatteni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

9. KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédéenim o proskoleni pracovnikll a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.
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10. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
VODOVOD:

- Vybourani stavebnich konstrukci pro demontaz potrubi (nové potrubi povedeme v drazkach
po plvodnim potrubi)

o Drazky vodorovné ve zdi —100 x50 mm 2 x 12 m
o Drazky svislé ve zdi—100 x50 mm 2 x1m

Zapraveni pGvodnich drazek s potrubim ve zdi po montazi potrubi—2 x 13 m

Vyrezani nové vodorovné drazky ve zdi — 100 x 50 mm — 2 x 2,7 m (u umyvadel)
Zapraveni nové drazky s potrubim ve zdi po montdazi potrubi— 100 x50 mm -2 x2,7 m
(u umyvadel)

Cést trasy vodovodu k umyvadldim vede v instalagnich pfedsténach —2 x 5 m

KANALIZACE:

Vyfiznuti a vybourani nové ryhy pro svodné potrubi ke stavajicimu svodnému potrubi:
Sitka ryhy 300 mm; hloubka se odviji od napojeni na stavajici trasy -8 a6,5m
Zapraveni (nové ryhy s potrubim) po montazi potrubi: 8 a 6,5 m

Vybourdni stavebnich konstrukci pro demontdaz potrubi — bude zahrnuto do vybourani podlah
ve sprchach a u umyvadel

Pfipojovaci potrubi k umyvadlim vedeno v instalacnich predsténach

Cistici tvarovky budou pfistupné pres plastova dvitka s rdmem 150 x 150 mm

Zatizovaci pfedméty typu umyvadlo a dfez nejsou soucasti dodavky ZTI

V Brné, kvéten 2026

Vypracovala: Bc. Marie Folvarcna
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