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1. OBECNE

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projekt Fesi instalaci systému vytdpéni v objektu télocviény ZS, Ujezd u Brna. Cilem projektu je
rekonstrukce systému vytapéni v zazemi télocviény ZS, ktera zahrnuje:

- Demontadz stavajicich teplovodnich konvektorl v prostorech Saten

- Uprava stévajicich rozvodd otopné vody — odfiznuti pivodnich svod(l a navafeni novych pro
levostranné napojeni

- Instalace 4 ks novych nasténnych otopnych jednotek v parapetnim provedeni
- Osazeni motorizovanych Zaluziovych klapek s napajenim 24V AC

- Vybaveni systému uzaviracimi armaturami

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovdani dokumentace byly:

=  Projekt stavebni ¢3sti

= Konzultace s investorem

= Pozadavky investora

= (SN a legislativa v oboru vytapéni a tepelné techniky

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpist a norem.

3. TECHNICKE RESENi — VYTAPENI

Vytadpéni zdzemi zajistuji nové jednotky s topnym vykonem 2,94 kW. JelikoZz maji nové jednotky
napojeni na levé strané (plvodni na pravé), budou stavajici rozvody otopné vody upraveny.
Plavodni svody se demontuji a budou nahrazeny novymi, které budou dopojeny pres kulové
kohouty. Jednotky jsou vybaveny motorizovanymi Zaluziemi napajenymi 24V AC s integrovanym
transformatorem, jejichZ napojeni zajisti profese elektroinstalace.

4. ZKOUSKY VYTAPENI

Po dokonceni montaze bude provedena zkouska tésnosti (tlakova zkouska) rozvodi otopné vody
dle CSN. Déle bude provedena funkéni zkouska Zaluzii a topnd zkouska pro ovéfeni spravné
cirkulace vody a vykonu jednotek.

5. MATERIAL A PROVEDENI

Stavajici koncové prvky vytapéni — teplovzdusné konvektory budou demontovany a plvodni svislé
svody potrubi budou odfiznuty. Vzhledem k tomu, Ze plGvodni napojeni bylo situovano na pravé
strané, zatimco nové jednotky maji pfipojovaci body na levé strané.

Nové svody potrubi budou navareny na stavajici rozvody tak, aby odpovidaly nové pozici jednotek.
Na kazdém novém napojeni budou osazeny kulové kohouty pro moznost uzavieni okruhu.
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Predpokladané trasy potrubi jsou patrny z vykresové dokumentace. Trasy byly navrZeny na zakladé
obhlidky na misté a informaci o stavajicich rozvodech v objektu zazemi TV ZS. PFesné napojeni

bude nutno ptizpUsobit skutecnému stavu na stavbé.

Nové jednotky jsou v parapetnim provedeni

motorizovanych Zaluzii je feSeno pres transformator na 24V AC.

6. ZKOUSKY A PROPLACH OTOPNE SOUSTAVY

s vertikalnim vydechem vzduchu.

Napajeni

Potrubi otopné soustavy musi byt podrobeno tlakovym zkou$kam té&snosti dle CSN 06 0310. Pred
uvedenim do provozu musi byt proveden dikladny proplach systému, aby se odstranily necistoty
po navarovani novych svodl a montazi armatur. Montaz a zkousky budou provedeny po v souladu
s platnymi technickymi normami a predpisy pro tepelna zafizeni.

7. KONCOVE PRVKY — JEDNOTKY

Nové otopné jednotky jsou v parapetnim provedeni s moznosti sani cerstvého vzduchu
s vertikalnim vydechem. Jednotky jsou vybaveny motorizovanymi Zaluziemi napajeny 24V AC a
uzaviracimi kulovymi kohouty na strané topné vody. Lezaty rozvod topné vody bude zachovan

stavajici.

Vlastnosti novych jednotek najdeme v nasledujici tabulce:

1.01A-D

Nasténnd jednotka s kryci skfinf
(parapetnt provedent), vertikalni videch
vzduchu.

Topny vikon 2,94 kW.

Ventildtor odstiedivj, 3-rychlostni ON/OFF
motor (230V/1f/50Hz).

Pripojeni vody na levé strand.

Filtrace integrovany polypropylenov§
vzduchovy filtr.

Rychlost 2
Pratok vzduchu m3/h 341
Hladina akustického vikonu dBA 42
Hladina akustického tlaku dBA 34
PFikon 43
CHLAZENI

celkovy chladici vikon W 0
Citeln§ chladici vikon W ¢
Vystupni teplota vody C ¢
Pritok vody I/h 0
Tlakova ztrata kPa 0
Vystupni teplota vzduchu C 0
VYTAPENI

Topny vikon W 2690
Vystupni teplota vody C 40.0
Pratok vody I/h 118
Tlakova ztrata na strané vody kPa 1
Vystupni teplota vzduchu T 446

1.02A-D

Motorizovand Zaluziova klapka
24V AC (Veetns trofa 230V/24V)
Kryt7 IP54

Obriazek 1 Legenda zatizeni

8. POTRUBNI ROZVODY A ARMATURY

Stavajici rozvody jsou tvofeny ocelovym potrubim. Tyto rozvody budou v ramci projektu ponechany
v puvodnim stavu, a to v¢etné stavajiciho stavu bez izolace. Rozmérové parametry téchto trubek jsou uvedeny

v tabulce nize.
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OCELOVE TRUBKY

Jmen. Jmen. Vngjsi Tloustka | Vnitfni Tloudtka [Tloudtka

svétlost v |svétlost v |prdmér stény pramer izolace |izolace

mm palcich trubky trubky trubky v podlaze
DN D D t d1 t t
[mm] N [mm] [mm] (mm] | [mm] [mm]
10 3/8" 17,10 2,55 12,40 13 15
15 1/2" 21,40 2,65 16,10 20 13
20 3/47 26,90 2,65 21,60 20 20
25 17 33,70 3,25 27,20 23 20

Obrazek 2 Legenda potrubi

9. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a interni pfedpisy dodavatele,
investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpecénostnich predpist a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrzovat veskeré bezpecénostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak iv budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatteni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

10. KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédéenim o proskoleni pracovnikll a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

11. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
- Provedeni veskerych prostup( pro trasy potrubi

- Dozdéni nebo dobetonovani prostupli po montazi, provedeni tohoto dozdéni nebo
dobetonovani bude po poZdrni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

ELEKTRO

- Elektrické zapojeni novych otopnych jednotek a napdjeni motorizovanych Zaluzii pres
integrovany transformator na 24V AC

- Soucdinnost pfi zapojeni termostatd nebo prvkl ovladani systému vytapéni
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V Brné, duben 2026

Vypracovala: Veronika Boglisova
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