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1. OBECNE

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projekt Fesi zdravotechnické instalace v objektu Komenského 77, Ujezd u Brna. Cilem projektu je
rekonstrukce ¢asti 1INP — ordinace dentdlni hygieny s ¢ekarnou a uklidovych a skladovacich prostor.

- Odvod splaskovych vod od zafizovacich predméti

- Rozvod studené vody pitné, teplé vody a filtrované vody pro zafizovaci predméty
- Demontaz stavajicich zatizovacich predmétt

- Demontaz stavajiciho pfipojovaciho potrubi kanalizace

- Demontaz stavajiciho pfipojovaciho potrubi vodovodu

- Vybaveni zafizovacimi predméty v reSené ¢asti objektu

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢asti

= Konzultace s investorem

=  Pozadavky investora

= (SN a legislativa v oboru ZTl

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpist a norem.

3. TECHNICKE RESENI — Vnitini kanalizace

Stavajici pripojovaci potrubi kanalizace od zafizovacich predmétld bude demontovano. Splaskova
kanalizace bude odvadét odpadni vody od sanitarnich zafizovacich predmétld. Demontovana ¢ast
pfipojovaciho potrubi bude nahrazena novym potrubim PP-HT. Pfipojovaci a odpadni potrubi
z plastovych trubek bude vedeno ve sténach. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v min. spadu 3 %.
Napojeni veskerych zafizovacich pfedmétl musi byt pres zapachové uzavérky. V mistnosti ordinaci
bude nad podlahu vyvedena trubka jako pfiprava pro stomatologické kieslo a docasné osazena
zatkou. Svodné potrubi od zafizovacich predmétll v ordinaci (mistnost 114) bude vedeno pod
stropem v 1PP a napojeno na stavajici odbocku. Svodné potrubi od zafizovacich predmétl
v ordinaci dentalni hygieny (mistnost 117) bude vedeno vzemi a napojeno na stdvajici trasu
svodného potrubi. Pfesna poloha vedeni stavajiciho potrubi neni znama a bude nutna koordinace.

Pfedpoklddané trasy kanalizace jsou patrny z vykresové dokumentace. Trasy byly navrieny na
zakladé obhlidky na misté a informaci od spravce budovy. Napojeni na stavajici kanalizaci je
nakresleno orienta¢né a presné napojeni bude nutno pfizplsobit skutecnému stavu.
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4. ZKOUSKY VNITRNi KANALIZACE

Zkouska vnitfni kanalizace bude provedena technickou prohlidkou a zkouskou vodotésnosti
svodného odpadniho a pfipojovaciho potrubi, zkouska plynotésnosti odpadniho a pfipojovaciho
potrubi a bude proveden zapis do protokolu pred zakrytim potrubi ve stavebnich konstrukcich.
Priibéh zkouseni kanalizace bude proveden podle zasad uvedenych v normé CSN 75 6760 Vnitini
kanalizace.

5. TECHNICKE RESENI — Vnitini vodovod

Stdavajici pripojovaci potrubi od zafizovacich predmétl bude demontovano. Demontovana c¢ast
potrubi bude nahrazena novym potrubim. Predpokladané trasy vodovodniho potrubi jsou patrny
z vykresové dokumentace. Trasy byly navrZeny na zakladé obhlidky na misté a informaci od spravce
budovy. Napojeni na stdvajici vodovod je nakresleno orientacné a presné napojeni bude nutno
pfizpUsobit skuteénému stavu.

Vodovod v ordinaci dentdlni hygieny (mistnost 117) bude napojen na pfivod teplé i studené vody
z vedlejsi mistnosti.

V druhé ordinaci (mistnost 114) bude ohfev vody zajistén maloobjemovymi zasobnikovymi
elektrickymi ohtivaci vody o objemu 4,6 | a pfikonu topného télesa 1500 W.

Pro privod vody ke stomatologickému kfeslu bude na vodovod osazen filtr, vodovod ke kfeslu bude
veden v podlaze.

Potrubi bude vedeno pod stropem v podhledu, v podlaze, vdraice ve zdivu a bude nutna
koordinace se stavajicimi rozvody. V ptipadé uklidové mistnosti bude nové potrubi vedeno
v trasach puvodnich rozvod(l. Dimenze vodovodniho potrubi, na které se bude novy rozvod
napojovat, neni znama, proto bude nutno nové potrubi prizplsobit stavajicimu rozvodu.

6. ZKOUSKY A PROPLACH VNITRNIHO VODOVODU

Potrubi vnitfniho vodovodu musi byt podrobeno tlakovym zkouskam a pred zapocetim provozu
musi byt proveden proplach potrubi studené a teplé vody desinfekénim roztokem. Montdz, tlakové
zkousky a proplach potrubi budou provedeny dle CSN 75 5409 a CSN EN 806-4.

7. ZARIZOVACi PREDMETY

Pfesné typy zafizovacich predmétl budou zvoleny investorem.
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8. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a interni predpisy dodavatele,
investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpeénostnich predpist a jinych zdkonnych opatfeni zajistujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak i v budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatteni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

9. KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédcenim o proskoleni pracovnikld a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veskerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

10. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
Orientacni metraz a rozmér drazek
VODOVOD:

- Vybourani stavebnich konstrukci pro demontdaz potrubi (nové potrubi povedeme v drazkach po
plGvodnim potrubi, pokud zde vedlo)

- Drazky vodorovné ve zdi — 100 x 50 mm- 1,8 m

- Zapraveni plvodnich drazek s potrubim ve zdi po montazi potrubi—1,8 m

- Vyfezani nové vodorovné drazky ve zdi— 100 x 50 mm —3,5m
- Vyfezani nové svislé drazky ve zdi—100 x 50 mm —=7,7 m

- Zapraveni novych drazek s potrubim ve zdi po montazi potrubi — 100 x 50 mm — 11,2 m

KANALIZACE:
- Vyfiznuti a vybourani nové ryhy pro svodné potrubi ke stavajicimu svodnému
- potrubi (mistnost 117):
- Sirka ryhy 300 mm; hloubka a pfesna délka se odviji od napojeni na stavajici trasy - 8,7 m

- Zapraveni (nové ryhy s potrubim) po montazi potrubi: 8,7 m
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Provedeni veskerych prostupl a drazek pro trasy potrubi dle vykresové dokumentace
4 x drazka 200 x 200 x 250
3 x prostup 200 x 200

Dozdéni nebo dobetonovani prostupll po montadzi, provedeni tohoto dozdéni nebo
dobetonovani bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

Zatizovaci predméty typu umyvadlo a dfez nejsou soucasti dodavky ZTI

Elektrické zapojeni maloobjemovych zasobnikovych ohfivacli vody

V Brné, kvéten 2026

Vypracovala: Bc. Marie Folvaréna
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