

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>CEPPRE s.r.o.</b> projekce a realizace Jílová 31 639 00 Brno	
ING. ARCH. ONDŘEJ SKÁLA	ING. TOMÁŠ MĚŘÍNSKÝ	ING. TOMÁŠ MĚŘÍNSKÝ		
INVESTOR: ZŠ ÚJEZD U BRNA ŠKOLNÍ 284, 664 53 ÚJEZD U BRNA				
AKCE: <b>REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY V ZŠ ÚJEZD U BRNA – KUCHYNĚ</b>			DATUM	02/2022
			STUPEŇ	DVZ
			FORMÁT	A4
			Č. ZAKÁZKY	–
PROFESE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			–	<b>D.1.1–a02</b>

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	018/2022	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
Objekt:	SO 01	Hlavní objekt
Rozpočet:	01	Stavební práce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>0,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	018/2022	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11 Přípravné a příslušené práce</b>						<b>0,00</b>
1	11	VYSTĚHOVÁNÍ ČÁSTI KUCHYNĚ PRO UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU VYBOURÁNÍ ŠACHTY A PROVEDENÍ ZAKRYTÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ KUCHYNĚ	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>0,00</b>
2	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000		0,00
N8 : 1				1,00000		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,23750		0,00
2,25*(0,2+0,15+0,2)				1,23750		
4	347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm, 2xCW, 2xopl., deska RFI 12,5mm	m2	8,37500		0,00
N10 : (0,15+0,85+1,5)*3,35				8,37500		
5	347PC	Prostup v SDK šachtě 600x400mm	ks	2,00000		0,00
6	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,07876		0,00
2x I160 2,2m : 17,9*2,2*2/1000				0,07876		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
7	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	1,78200		0,00
N7 : 1,62*1,1				1,78200		
8	416093133R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRFI 12,5 mm	m2	1,96240		0,00
(0,78+1,45)*0,8*1,1				1,96240		
9	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	1,78200		0,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>0,00</b>
10	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	13,00000		0,00
N3 : 1				1,00000		
N4 : 1				1,00000		
N5 : 1				1,00000		
N9 : 10				10,00000		
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,07000		0,00
N3 : 2,1*2+1,7*1,1				6,07000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,07442		0,00
N2 : 1,7*0,15*0,1*1,1				0,02805		
N4 : 0,7*0,35*0,05*1,1				0,01348		
N5 : 0,3*0,3*0,1*1,1				0,00990		
N12 : (0,82+1,27)*0,1*0,1*1,1				0,02299		
13	777551955R00	Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm	m2	0,89265		0,00
N2 : 1,7*0,2*1,1				0,37400		
N4 : 0,35*0,75*1,1				0,28875		
N12 : (0,82+1,27)*0,1*1,1				0,22990		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
14	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00000		0,00
15	5533301275R	Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/1600 D pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	018/2022	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,00000		0,00
		1PP : 11		11,00000		
		1NP : 6		6,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
17	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	3,69050		0,00
		šachta B1 : (0,35*2+0,51)*3,05		3,69050		
18	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	7,16100		0,00
		B9 : (0,82+1,35)*3,3		7,16100		
19	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	0,09000		0,00
		0,3*0,3*1		0,09000		
20	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000		0,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,10000		0,00
		1,05*2		2,10000		
22	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00000		0,00
		B8 : 1		1,00000		
23	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,30000		0,00
		0,65*2		1,30000		
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,44600		0,00
		B9 : (0,15+0,82+1,5)*1,8		4,44600		
25	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000		0,00
		B6 : 2*4		8,00000		
		B10 : 4		4,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,25256		0,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
27	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00000		0,00
28	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	1,00000		0,00
29	54914631R	Dveřní kování ELEGANT klíč Ti	kus	1,00000		0,00
30	61165008R	Dveře vnitřní laminované plně 2kř. 160x197 cm	kus	1,00000		0,00
31	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03880		0,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>0,00</b>
32	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm obklad	m2	4,89060		0,00
		N10 : (0,15+0,82+1,5)*1,8*1,1		4,89060		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
33	783151115R00	Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 2x email	m2	1,46900		0,00
		zárubeň :				
		1600/1970 : (2*1,975+1,7)*(0,16+0,05*2)		1,46900		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
34	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	180,62000		0,00
		stropy 1PP : (10,8+19,2+17,1+12,8+16,3)*1,1		83,82000		
		stropy 1NP : 88*1,1		96,80000		
35	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	508,04400		0,00
		stropy 1PP : 10,8+19,2+17,1+12,8+16,3		76,20000		
		stropy 1NP : 88		88,00000		
		0.03 : 10		10,00000		

## Položkový rozpočet

S:	018/2022	Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.08 : $(5,1*2+2,12*2)*3,05$		44,04200		
		0.09 : $(5,1+4,4+2,56+3,22+0,93+2,09+0,64)*3,05$		57,76700		
		0.10 : $(3,65*2+5,31*2+0,15*4)*3,05$		56,48600		
		0.11 : $(2,4*2+5,31*2)*3,05$		47,03100		
		0.12 : $(3,07*2+5,31*2)*3,05$		51,11800		
		1.18 :		77,40000		
		$(10,56+3,05+4,83+0,3+4,96+2,23+0,45*2+6,78+0,83*2+0,64+2,54*2+0,48+4,16+2,02+0,18+0,82+1,27+1,68)*(3,3-1,8)$				

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>
36	M21	Elektromontáže	hod	12,50000		0,00
		B4 : 4,5		4,50000		
		B5 : 4,5		4,50000		
		N6 : 1		1,00000		
		N11 : 2,5		2,50000		

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>0,00</b>
37	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,25614		0,00
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,22306		0,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,56143		0,00
40	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika, ostatní komunální odpad	t	3,22306		0,00
41	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,22306		0,00
42	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,22306		0,00

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>0,00</b>
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
44	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
45	VN	Nespecifikované stavební práce	h	30		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání