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B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi
a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Uzemi uréené pro vystavbu a rekonstrukci chodniku se nachazi v
Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi Ujezd u Brna [773905], v ulici ,Ke Skolce®,
ktera se nachazi v centralni &asti mésta Ujezd u Brna.

Novy chodnik bude umistén podél stavajici asfaltové mistni komunikace, pfi¢emz
zasah do stavajici komunikace bude pouze v Uzkém pruhu, kdy v ramci stavby budou
stavajici silniéni obrubniky nahrazeny novymi. Novy chodnik bude budovan z diivodu
zvySeni bezpec€nosti chodcll, predev§im pak rodi¢li s malymi détmi, nebot stavajici
komunikace vede k mistni Skolce.

Stavebni pozemek pro umisténi nového chodniku je ve vlastnictvi mésta Ujezd u
Brna.

JelikoZz se stavenisté nachazi u vySe uvedené komunikace, je fyzicky
bez problému pfistupné.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili_ a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Stavba neni v rozporu s tzemnim planem.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZzadavku na vyuzivani Gzemi

Pro zpracovani této PD nebylo nutné vydavat zadné vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

V pribéhu projektovych praci byly zajiStény vyjadreni dotéenych organizaci
(E. Dokladova ¢ast) a jejich stanovené podminky byly zapracovany v této souhrnné
technické zpravé v kap. B.2.1.e.

e) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl

V prvni fadé byly provedeny pfipravné prace, které spocivaly v uskuteé¢néni
podrobné obhlidky lokality a SirSiho okoli na misté samém (rovnéz za ucasti zastupce
objednatele) a geodetickém zaméreni predmétného Uzemi s naslednym dopinénim
dalSich charakteristickych prvkd v krajiné. Celé Uzemi uréené pro stavbu, véetné
okolniho terénu a dalSich prvkl souvisejicich s vykreslenim a vytyéenim navrzené
stavby bylo geodeticky zaméreno.

Soucasti zaméreni bylo rovnéz doplnéni charakteristickych bodl terénu,
pro snadnéjSi a prehlednou orientaci v daném Uzemi. Pfedmétné tuzemi bylo zaméfeno
v souradnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Naméfena data byla
zpracovana vypocCetnim programem a nasledné byla pfevedena do grafického
prostiedi.

Pro ovéreni existence a polohy stavajicich inzenyrskych siti byli osloveni konkrétni
provozovatelé.
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f) ochrana GUzemi podle jinych pravnich piedpisl

Stavbou nebudou dotéena zadna chranéna tzemi kulturnich pamatek &i jina dalsi
vyznamna Uzemi z hlediska ochrany pfirody.

Stavbou budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti, kde spravci téchto siti
vydali sva stanoviska s podminkami ke stavbé. Jednotliva stanoviska jsou obsaZena v
dokladové cCasti této PD.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi.

h) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v Uzemi

Vystavbou chodniku nedojde k negativhimu ovlivnéni jeho okoli ani odtokovych
pomérll v Uzemi. Prfiény sklon navrzeny 1% smérem do komunikace zajisti
bezproblémovy odtok na komunikaci a nasledné do stavajicich destovych uli¢nich
vpusti, které jsou napojeny do deStové kanalizace.

Stavba mlize mit doasny negativni dopad béhem jejiho provadéni, predevsim jde
o pfipadné znecisténi prijezdovych vozovek a hlué¢nost stavebnich mechanizmi. Vliv
bude omezovan na nejnutn&j$i miru dodrZzovanim postupu vystavby a provadénou
koordinaci vSech praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych
docasnych negativnich ucinkl stavebni ¢innosti.

Stavba jako takova nikterak nezasahne na okolni pozemky a prostredi.

Stavba bude provadéna pouze vintencich navrhu, kdy Zzadné pfistupové
komunikace a vyclenéné prostory nebudou nijak rozsifovany. V pfipadé nutnosti jejich
rozSifeni €i odliSnosti od PD si pfislusna povoleni zajisti sam zhotovitel.

Po realizaci stavba nebude mit Zadné negativni dopady na okoli.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci akce Ize za demolice uvaZovat vybourani stavajicich silniénich obrubnikd.
Béhem akce se nepredpoklada Zadné kaceni drevin ani jinych porostu.

Usoudi-li zhotovitel v priibéhu stavby potiebu ochrany stromd, je nutno zachovat
a respektovat vS8echny dreviny rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed
poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostl
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

j) poZadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Chodnik bude umistén na pozemku, ktery spada pod ochranu ZPF, v ramci stavby
dojde k vynéti ze ZPF.

k) uzemné& technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Chodnik bude vybudovan podél mistni asfaltové komunikace a bude napojen na
stavajici chodnik na ulici Palackého vkm 0,000 a na stavajici chodnik vedouci
do arealu Skolky. Vybudovanim chodniku dojde k napojeni Skolky na stavajici
chodnikovou infrastrukturu z hlediska tras pro pési.
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[) veécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazana na zadné dalsi investice a stavby. Stavbu je z tohoto hlediska
mozné zahajit okamZzité po jejim umisténi a povoleni.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi
Stavba bude trvale umisténa na nasledujicich pozemcich

o g 5
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n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Realizaci chodniku nevznikne Zadné nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokondéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich
soucasném _stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Vystavbou nového chodniku dojde ke zvySeni bezpecénosti chodcl, pfedevsim pak
rodi€d s malymi détmi, nebot stavajici komunikace vede k mistni $kolce. V sou¢asném
stavu je povrch podél komunikace travnaty pas preruseny vjezdy ke stavajicim
nemovitostem.

V ramci akce nedochazi k navrhu zadnych nosnych konstrukci, ke kterym
by se vztahoval staticky vypocet ¢i posouzeni.

b) acel uzivani stavby

Ugelem stavby je vybudovani nového chodniku pro pohodiny a bezpeény pfistup
obyvatel prfedevsim k mistni Skolce.

c) trvala nebo doéasna vystavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozZadavkl na stavby a technickych poZzadavkl zabezpedujicich bezbariérové
uzivani stavby

Pro tuto stavbu nebude nutné Zzadné rozhodnuti o povoleni vyjimky.

Stavba byla navrZzena tak, aby spliiovala pozadavky stanovené vyhlaskou
268/2009 Sb. o technickych pozZadavcich na stavby, predevSim pak pozadavky
uvedené v §9 hovoficiho o mechanické odolnosti a stabilité stavby a dale
§10 hovoficiho o vSeobecnych pozadavcich pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostiedi.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ

V prabéhu projektovych praci byly zajistény vyjadreni dotéenych organizaci
(E. Dokladova ¢ast) a jejich stanovené podminky jsou nasleduijici:

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Na vystavbu chodniku se nevztahuje zadna zvlastni ochrana.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funk&nich jednotek
a jejich velikosti, apod.

Novy chodnik bude z betonové zamkové dlazby o celkové délce chodniku 115 m,
pfi¢emz bude napojen na stavajici chodnik na ulici Palackého v km 0,000 a na stavajici
chodnik vedouci do arealu $kolky. Chodnik je navrzen v Sifce 2,1 m, od pifilehlé
komunikace bude oddéleny silni¢nim obrubnikem s pfevySenim oproti komunikaci o 12
cm. Od zeleného pasu bude oddéleny chodnikovym obrubnikem zvySenym oproti
chodniku o 8 cm, ktery bude zaroven slouzit jako vodici linie pro osoby zrakové
postizené. Odvodnéni chodniku je provedeno podélnym a pficnym spadovanim.
Podélny sklon chodniku je dan konfiguraci komunikace, pfi¢ny sklon €ini 1,0 %. Ve
vjezdech bude pouzita barevné kontrastni dlazba s vystupky (pro nevidomé) ve formé
varovnych pasu. Stejna kontrastni dlazba s vystupky bude pouzita i na zaatku a konci
chodniku.

V misté vjezdu bude chodnik sniZzeny na UGroven vjezdu zdivodu odvodu
destovych vod ve stavajicich vjezdech. Chodnik v misté vjezdu bude mit konstrukci
odpovidajici pro pojezd vozidel a bude od pfilehlé komunikace oddélen najezdovych
obrubnikem zvySenym o 5 cm. Pfechod mezi najezdovym a silniénim obrubnikem je
reSen pomoci prechodového levého (pravého) obrubniku. V misté prechodu mezi
chodnikem a stavajicim vjezdem bude zapustény chodnikovy obrubnik.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi,
tfida energetické naroénosti budov, apod.

Chodnik jako takovy po realizaci nebude produkovat Zadné odpady. Destova voda
bude podélnym a pfi€nym sklonem odvadéna na stavajici komunikaci.
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i) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby

Predpokladany termin realizace je hned po jejim umisténi a vydanim stavebniho
povoleni (s ohledem na aktualni moznosti objednatele se pfedpoklada realizace
v prubéhu pfistiho roku, tj. 2021).

j) orientaéni naklady stavby

Naklady na stavbu zatim nejsou znamy.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového redeni

Z urbanistického hlediska je stavba navrzena tak, aby spojovala prvky ucelnosti
a hospodarnosti. Prostorové feSeni je dano PD.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reseni

Novy chodnik bude kopirovat stavajici komunikaci. Sitka je navrzena na 2,1 m.
Chodnik bude vyskladan z betonové zamkové dlazby v kombinaci s betonovymi
obrubniky. Skladba je navrZzena ve dvou variantach (ve vjezdu odolné&;si).

Barevné odliSeni bude provedeno pouze u varovnych past s hmatovymi prvky.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o projekt pro realizaci chodniku. Provozni feSeni a technologie vyroby
neni soucasti projektové dokumentace.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba bude slouzit pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Je navrzena
vodici linie (zvySeny chodnikovy obrubnik o 80 mm NEpfiléhajici k vozovce), ve
vjezdech a na konci Useku chodniku je navrzen varovny pas Sifky 400 mm s hmatovou
Gpravou, piiény sklon chodniku je navrzen 1 %, podélny sklon chodniku nepievysuje
12,5 % (chodnik "kopiruje" stavajici sklon komunikace, ke které je pfimknut). Navrzené
parametry vyhovuji pozadavkiim vyhlasky 398/2009 Sb.

Ve vjezdech bude zapustény najezdovy obrubnikem s pfevySenim 30 mm, Sirky
vjezdl budou v rozmezi od 3,5 — 4,2 m. Pfechod z najezdového obrubniku na silnini
obrubnik bude zajistén pfechodovym silni¢nim obrubnikem.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro tuto stavbu bezpredmétné. Jedna se o vystavbu chodniku a jeho uzivani bude
probihat standardnim zplsobem. Uzivani stavby bude probihat zcela samovolné
a nikterak nebude ohroZovat okolni obyvatelstvo.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavba chodniku bude provedena ve formé nové vystavby chodniku v délce 115
m. Pfed zahajenim vykopovych praci bude sejmuta ornice v tloustce 20 cm, ktera bude
nasledné pouzita pro finalni terénni Gpravy, pfebyte¢na ornice bude prevezena na
mezideponii mésta Ujezd u Brna (parc.&. 1813/2) s naslednym vyuzitim na terénni
Upravy ve mésté.
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Sitka chodniku je 2,1 m po celé délce trasy.
Navrh vyskového usporadani odpovida konfiguraci terénu. Nebyly uvaZzovany
Zadné vyskové oblouky.

Po vybudovani zemni plané budou provadény jednotlivé konstrukce chodniku.
Na stavbu chodniku byly navrzeny dvé skladby a to na pribézny pochizi chodnik a na
mista vjezd.

Konstrukce pochtiziho chodniku bude provedena v nasledujicim sloZeni (dle
navrhu projektové dokumentace):

Zamkova dlazba DL 60 mm
Piskoveé loze L 40 mm
Sterkodrt t¥idy B SDs (60 MPa) 250 mm
Geotextilie netkana mérné hmotnosti 500 g/m?

Hutnéna zemni plan (30 MPa)

Celkem 350 mm

Konstrukce chodniku ve vjezdu bude provedena v nasledujicim sloZeni (dle
navrhu projektové dokumentace):

Zamkova dlazba DL 80 mm
Piskové loze L 40 mm
Vrstva ze smési stmelené cementem SC Cs1o 160 mm
Sterkodrt fr. 0/63 mm SDs (60 MPa) 200 mm
Hutnéna zemni plan (45 MPa)

Celkem 480 mm

Vytvofena zemni plan pod budovanym chodnikem bude zhutnéna
na pozadovanou unosnost. Nasledné budou provadény jednotlivé vrstvy chodniku.

Pro ovéreni dostate¢né unosnosti zemni plané a nasledné vrstvy stérkodrti
bude provedena staticka zkouska unosnosti za pritomnosti geologa investora.
Zkouska bude provedena 2x v misté chodniku (na zacatku a konci staniceni
chodniku) a1i1xvchodniku v misté vjezdu. Vysledky zkousek budou
zaprotokolovany a zapsany do stavebniho deniku.

Kamenivo pouzivané na vytvoreni jednotlivych vrstev musi splfiovat poZzadavky
pfisludnych ustanoveni normy ,CSN EN 13242+A1 — Kamenivo pro nestmelené smési
a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace®.
Jde zejména o kostkovity tvar kameniva, stejnomérnou velikost zrn, dostate¢né stejnou
tvrdost Stérkovych zrn s drsnym povrchem a dostate€nou mrazuvzdornost kameniva,
ktera odpovida pozadavkim normy ,CSN 72 1176 — Zkou$eni trvanlivosti a odolnosti
kameniva proti mrazu“. Pro dosazeni poZadované unosnosti jednotlivych vrstev bude
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provadéno valcovani s mirnym kropenim. Provadéni chodniku bude dale odpovidat
pozadavkiim norem ,CSN 73 6126-1 — Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1:
Provadéni a kontrola shody” a ,CSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -
Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku®.

Zemni prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény
po jejich vytyéeni pouze rucné!

b) konstrukéni a materialové resSeni

Jiz detailné popsano v kap. B.2.6 a) stavebni feSeni.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba byla navrzena tak, aby splfiovala pozZadavky stanovené vyhlaskou
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, pfedevSsim pak pozadavky
uvedené v §9 hovoriciho o mechanické odolnosti a stabilité stavby.

Konstrukce je navrzena z materialQ, které bez problému budou odolavat
nepfiznivym vnéjsim vlivim pocéasi.

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) technické reSeni

Stavba nevyzaduje navrh technickych a technologickych zafizeni.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Stavba nevyzaduje navrh technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Jedna se o stavbu chodniku, a proto neni nutno provadét na stavenisti specialni
opatieni proti pozaru, jelikoz stavba bude provadéna v otevieném terénu s prevazné
nehoflavymi materialy. V pribéhu vystavby je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy. Dopravni a mechanizacéni prostrfedky stejné jako zafizeni stavenisté musi byt
zabezpeceny dle svych platnych predpis(, které se tykaji provozu téchto zafizeni.

Zhotovitel musi zajistit zachovani prljezdu pro slozky IZS v pribéhu realizace
stavby - v souladu s § 5 odst. 1 pism. b) zadkona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisli, musi pfi realizaci stavby zUstat zachovany volné
pfijezdové komunikace (zajistén prljezd pro pozarni vozidla) k zajisténi Gcinného
a bezpe€ného zasahu pozarnich jednotek pfi haseni pozaru a zachrannych pracich.
Dale musi zajistit, aby v souladu s § 12 vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb byl umoznén odbér pozarni technikou v mistech
zdroji pozarni vody (hydrantech apod.). Hydrant béhem stavby prodlouZeni chodniku
zlistane beze zmény.

Lokalita spifiuje zasady pro vzdalenost vné&jsich odb&rnych mist dle CSN 73 0873
Pozarni bezpecCnost staveb — Zasobovani pozarni vodou, Tabulky 1 — U rodinnych
domui do zastavéné plochy S<200 a nevyrobnich objektll (kromé skladl) do plochy
S=<120 je maximalni vzdalenost objektu od hydrantu 200 m a vzdalenost mezi hydranty
max. 400 m. Vodovodni potrubi je v dané lokalité¢ DN 100 ¢emuz odpovida odbér vody
6 I/s pro 0,8 m/s.

-10 -
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B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o vystavbu chodniku.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pri provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tfeba dbat pokynli
a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrZzovat platné predpisy,
nafizeni a normy CSN.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpe€nost silniéniho provozu na pfilehlych
vedlejSich a nezpevnénych komunikacich. Stavenisté a vyjezd z néj bude nutno opatfit
nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi zna¢kami.

V pfipadé nutnosti omezeni silni¢niho provozu vétsSiho nez predpoklada tato
projektova dokumentace, musi dodavatel stavby poZadat pfislusny silniéni spravni urad
o povoleni ¢aste¢ného omezeni silniéniho provozu.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich
predpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovod(, vodovodl a kanalizaci &i jinych vedeni musi
byt navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto pasmech nachazeji a také
o zplUsobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani
z bezpec€nostnich predpisi a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokonceni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly
vyuzivany pro pfijezd na stavenis§té a jako zafizeni staveni$té do plvodniho stavu.
V prubéhu stavebnich praci budou z ploch dotéenych vystavbou a z pfijezdovych
komunikaci odstranovany bahnité nanosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy
budou nasledné obnoveny. Rozsah socialniho zafizeni stavby bude minimalizovan
ajeho umisténi bude spolecné sdoCasnou skladkou materidlu upfesnéno
se stavebnikem pred zahajenim stavebnich praci. Pozemky, které budou pfi stavebnich
Upravach vyuzivany pro docasnou skladku, budou do 30 dnd po ukonceni akce
uvedeny do pavodniho stavu. Prijezdové komunikace, které budou vyuZivany
pro pfistup, musi byt v pfipadé poskozeni od mechanizm(l a dopravnich prostfedku
uvedeny do plivodniho stavu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

JelikoZ se jedna o vystavbu chodniku, neni nutné zabyvat se jeho ochranou pred
vnéjsimi vlivy. Material stavby je volen tak, aby co nejlépe odolaval negativnim uéinkiim
vnéjsiho prostredi. Veskeré prvky stavby budou zhotoveny z materialli odolnych proti
povétrnostnim vliviim a proti G¢inkdm vnéj$iho prostredi.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Pro tuto stavbu bezprfedmétné. Jedna se o vystavbu chodniku.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Pro tuto stavbu bezpifedmétné. Jedna se o vystavbu chodniku.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pro tuto stavbu bezprfedmétné. Jedna se o vystavbu chodniku.

=19
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d) ochrana pred hlukem

Po provedeni opravy nebude chodnik zdrojem hluku. Hluk Ize pfedpokladat pouze
bé&hem jeji realizace.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrZzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zviasté pak Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

e) protipovodnova opatieni

Pro tuto stavbu bezpredmétné. Jedna se o vystavbu chodniku. Stavba
se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni UCinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Misto stavby se nenachazi v Gzemi rizikovém z hlediska sesuvu pudy. V misté
stavby se nevyskytuji hlubinné doly, proto ani tento rizikovy faktor nehraje roli.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pro tuto stavbu bezpredmétné. Jedna se o vystavbu chodniku. Stavba nevyvola
prelozku inZenyrské sité.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pro tuto stavbu bezpifedmétné. Jedna se o vystavbu chodniku.

B.4. Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni

Stavenisté je po celé jeho délce fyzicky pfistupné pfimo z mistni komunikace na
ul. ,Ke Skolce". Realizace projektu nevyzaduje objizdky ani vyluky dopravy. Dojde ale
k dopravnimu omezeni, kdy bude z divodu bezpecnosti zizena komunikace. Provoz
bude zajistén stale obousmérny.

Podrobnéji je dopravni feSeni popsano v priloze C.4. Situaéni vykres ZOV a
doc¢asného dopravniho znaceni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Novy chodnik navaze na stavajici chodnik na ulici Palackého.

c) doprava v klidu

Pro tuto stavbu bezprfedmétné. Chodnik nebude slouzit pro parkovani vozidel.

d) pési a cyklistické stezky

Chodnik bude slouzit pro chodce. V ramci akce neni navrZzena cyklisticka stezka.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni Upravy

V ramci stavby nedojde k zadnému kaceni strom(l. Navrh byl proveden tak, aby
byly eliminovany zemni prace na minimum.

Po usazeni obrubnik bude okolni terén plynule dorovnan podie navrzené nivelety
komunikace. Prostor za obrubniky bude dosypan vytéZenym materidlem a fadné
zhutnén.

b) pouzité vegetacni prvky

V této akci nebude vysazovana nova vegetace.

c) biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatreni nebudou v této akci realizovana.

B.6. Popis vlivill stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi uginky
hluku a vibraci.

Stavba jako takova neprodukuje Zadné odpady, odpadni vody ani emise. Stavba
nijak nezatézuje Zivotni prostfedi ani okoli stavby.

Najemce je povinen pfi stavebnich pracich udrzovat poradek a Cistotu nejen na jim
uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti najemce je zneSkodnit
v8echny odpady povolenym zplsobem v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisu (zejména
ustanoveni § 12).

Zadny odpad neni mozno odkladat na plochach verejné zelené, odpad je nutno
ulozit do kontejneru a zabezpecdit pfed Unikem do okoli; kontejner je nutno umistit
na zpevnéne plose a bezodkladné po naplnéni musi byt odvezen.

Pfi realizaci stavebnich c¢innosti je nezbytné pfijmout takova organizacni
opatrfeni, aby byl vliv na okoli minimalizovan (napf. dbat na dobry stav techniky
a pouzivat biologicky odbouratelna maziva). Odstavené stroje budou zabezpeceny proti
ukapu ropnych latek.

b) vliv_na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(,
ochrana rostlin a zZivodichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

apod.,

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude stavba chodniku plsobit negativné
anebude mit Zadny vétsi vliv na pfirodu. Plochy uréené pro stavbu nezasahuiji
do USES ani VKP. Je nutno dodrZovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo
k ohroZovani ZP zejména mechanizadnimi prostfedky (napf. tniky pohonnych hmot,
oleji do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro pfipad havarie zabezpeéi zhotovitel
na stavenisti prostfedky na likvidaci téchto nasledkl. Pro snizeni dopadl na jakost vod
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pfi pfipadné poruSe se navrhuje pouziti latek rostlinného plvodu, které neobsahuji
toxicke latky a jsou pIné biologicky rozloZitelné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Jedna se o realizaci stavby mimo vesSkera statem a evropsky uznavana ochranna
pasma a uzemi, proto pro tuto akci bezpfedmétné.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

e) v_pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérll o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Pro tuto stavbu bezpredmétné. Jedna se o vystavbu chodniku. Nejedna
se 0 zamér spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah ni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

V ramci akce nebudou navrZzena Zzadna ochranna ani bezpec€nostni pasma.

Pfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizm( pracujicich na stavbé muze
dochazet jejich pfesunem ke znecisténi vozovek a k drobnému naruseni okolniho
terénu - zhotovitel bude mit za povinnost neustale Eistit povrch vozovek a po ukon&eni
stavebnich praci musi uvést v§e do plvodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby
zhotovitel stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a pfedpisy.

Pri provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat
pokynl a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné
predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci. Pfed
zahajenim stavebnich praci budou vytyéeny veSkeré podzemni sit€ a provedeny
kopané sondy pro oveéreni jejich hloubky. Soub&h a kfizeni s podzemnimi vedenimi
bude v souladu s podminkami uvedenymi ve vyjadifenich a stanoviscich pfislusnych
spravca siti.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt prokazateln& pouceni o v8ech
bezpecnostnich pfedpisech. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovodd, &i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni
o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva neni na tyto Upravy Zadnych pfipominek, nebot
se nejedna o Upravy ohroZujici okolni obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbé budou spotiebovany pouze pohonné hmoty pro strojovy park
dodavatele. Stavebni material bude nuiné dovazet na stavbu postupné, aby byly
minimalizovany potrebné plochy na skladky materialu (viz tabulka kubatur).
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b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je pro tuto stavbu bezpifedmétné.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

3 Novy chodnik bude umistén podél stavajici mistni komunikace na ulici ,Ke
Skolce®. Jelikoz se staveni§té nachazi pobliz uvedené komunikace, je fyzicky
bez problému pfistupné.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby neovlivni okolni pozemky a okoli stavby. Stavba bude
realizovana pouze v intencich hranice stavenisté.

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich uréenych k prodlouzeni
chodniku. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a dohodnout se
s investorem a zastupcem obce na umisténi zafizeni stavenisté. Nasledné zajistit
vyty€eni jednotlivych prvkl stavby — osu chodniku. Dale je nutné vytycit polohu vSech
podzemnich vedeni v dané lokalité.

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Akce nevyvola pozadavek na kaceni drevin. Za demolici Ize povazovat odbourani
stavajicich silni¢nich obrubnik.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade Zzadné zvlastni pozadavky
na zarizeni stavenisté.

f) maximalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba béhem své realizace nezasahne do jinych pozemkud nez jsou uvedeny jako
trvale dotené.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Béhem stavby se nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
po stavenisti. Béhem stavby bude umozZnén pfristup vlastnikiim nemovitosti do jejich
domovd.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadil a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pri vystavbé budou vznikat nasledujici odpady. Odhad mnozstvi byl proveden
pro hlavni materialy, které jsou uvedeny v tabulce. Konkrétni hodnoty odpadu jsou
uvedeny v pfiloze D.5. Vykaz materialu.

Katalogové , Odhad Kod
- Nazev odpadu . .. | nakladani
cislo odpadu mnozstvi

s odpadem
17 01 01 Beton (O) 17,51 R5
Asfaltové smési
17 03 02 neuvedené pod 10,51 R5
Cislem 17 03 01 (O)
17 05 04 Zemina a kameni 118 t R5
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neobsahujici
nebezpecné latky (O)

Pfi realizaci akce budou vznikat odpady z odstrariovani stavajicich obrubniki a z
vykopU pro novou skladbu chodniku.
VysSe uvedeny odpad bude primarné odvezen na druhotné zpracovani.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je navrzena jako nevyrovnana. S prebyte€nou zeminou bude
nakladano jako s odpadem ostatnim dle platné vyhlasky o odpadech. Recyklovatelné
materialy (zemina, kamenivo, beton, asfalt) budou nabidnuty v recyklaénim zafizeni
(napf. 17 km Dufonev a.s. v Brné).

j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Je nutno dodrzovat zvy$enou pozornost, aby nedochazelo k ohroZovani ZP
zejména mechanizaénimi prostfedky (napf. uniky pohonnych hmot, oleju
do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro pfipad havarie zabezpedi zhotovitel
na stavenisti prostfedky na likvidaci téchto nasledkl. Pro snizeni dopadl na jakost vod
pii pfipadné poruSe se navrhuje pouziti latek rostlinného plvodu, které neobsahuiji
toxické latky a jsou plné biologicky rozlozitelné.

Dopravni prostfedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném technickém
stavu. Pfi pouziti stroju s hydraulikou bude pouzito naplini z biologicky odbouratelnych
oleji. Dodavatel zajisti, aby byla b&éhem stavby sniZena prasnost na minimum.

VSemi dostupnymi prostfedky bude zamezeno moznosti Uniku cizorodych latek
do pfirodniho prostiedi. Stavba bude vybavena dostateCnym mnoZstvim sanacnich
prostredkl, vSechny mechanismy pohybujici se na stavbé budou udrZzovany v dobrém
technickém stavu a bude provadéna jejich kontrola zejména z hlediska moznych Ukapi
provoznich kapalin. Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi byt
provadéna pouze na zabezpeéenych plochach.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizm( pracujicich na stavbé mize
dochazet jejich prfesunem ke znecisténi vozovek a k drobnému naruseni okolniho
terénu - zhotovitel bude mit za povinnost neustale Cistit povrch vozovek a po ukonéeni
stavebnich praci musi uvést vSe do plvodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby
zhotovitel stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a pfedpisy.

Pii provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat
pokynl a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrZzovat platné
predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci. Pred
zahajenim stavebnich praci budou vytyéeny veskeré podzemni sité. Soubéh a kfiZzeni
s podzemnimi vedenimi bude v souladu s podminkami uvedenymi ve vyjadreni
a stanoviscich pfislusnych spravc( siti.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt prokazatelné pouceni o vSech
bezpeénostnich predpisech. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, vodovodl, ¢&i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné
pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto
pasmech.
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Pro zajisténi bezpecnosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrZovany
platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., oblizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny
provoz a pouZzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi G€inky hluku
a vibraci

- Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl

- Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisli a ve znéni vyhlasky ¢. 192/2005 Sb., novely vyhlasky, kterou
se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zameéstnavatelé - zhotovitelé stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci jsou povinni dodrzovat pozadavky kladené na bezpec€nost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrZovani poradku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle prislu§né dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru
pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,

- zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

- pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

- provadéni kontroly prfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé
a pravidelném provadéni kontrol strojli, technickych zafizeni, pFistroji a naradi béhem
pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost
a ochranu zdravi,

- splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

- urCeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pripravki
a material(,

- splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpeénych odpadu,

- uskladnovani, manipulace, odstrarfiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

- pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute€ného postupu praci,

- pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,
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- pfedchazeni rizikiim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo predano,

- prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace
a Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani bliz§ich minimalnich poZadavk( na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné
pro praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky
a naradi musi byt:

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani Zivot a zdravi zaméstnanct,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych
zafizeni, naradi a dopravnich prostifedk( na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich
pravnich predpist (nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz§i minimalni
pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v nafizeni vilady
¢. 591/2006 Sb., pfiloha ¢. 2 a aby byly splnény pozadavky na organizaci prace
a pracovni postupy stanovené v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., priloha €. 3.

Zhotovitelé zajisti Skoleni o bezpecnosti prace pro vSechny pracovniky, ktefi
budou na stavbé pracovat nebo zde vykonavat jinou Cinnost a povedou o téchto
Skolenich pfisluSnou evidenci. Pracovnici budou na stavbé& vybaveni pfislusnymi
ochrannymi pomuckami, pfi provadéni praci budou dodrzovat technologické a pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny, budou bezpeéné obsluhovat stroje a zafizeni,
budou pouzivat narfadi a pomlcky uréené pro jejich praci a budou dodrzovat
bezpecnostni znaceni a vystrazné signaly.

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy,
jako napfi. zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, dale nar. vl. ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich naf. vl. & 362/2005 Sb.,
o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zUCastnény na vystavbé musi byt prokazateln& seznamen
a proSkolen s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajiStujici dopravu v prostorach
stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané OOPP (osobni
ochranné pracovni pomdlcky). Staveni§t€ musi byt zabezpeleno proti vstupu
nepovolanych osob a vybaveno vystraznymi tabulkami. Zafizeni staveni$té musi
odpovidat zakladnim hygienickym pfedpisiim a smérnicim.

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Béhem akce neni nutné zajistit bezbariérovy pfistup. S pohybem osob
s omezenou schopnosti pohybu na stavenisti se nepredpoklada.
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m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Akce bude provadéna bez uzavirek. Jedna o slepou ulici, kterd je opatfena
znackou zakaz vjezdu vSech motorovych vozidel mimo dopravni obsluhy (B3)
s minimalnim provozem. Realizace projektu nevyzaduje objizdky ani vyluky dopravy.
Dojde ale k dopravnimu omezeni, kdy b&éhem praci na novém chodniku bude zuzena
komunikace na $ifku min. 3 m.

V ramci akce je zpracovan situacni vykres ZOV a do€asného dopravniho znaceni.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatieni proti U€inklim vnéj§iho prostredi pfi vystavbé apod.

V ramci stavby bude zajistén pfistup viastnik( k jejich nemovitostem.

0) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Predpokladany termin realizace je hned po jejim umisténi a vydanim stavebniho
povoleni (s ohledem na aktualni moznosti objednatele se predpoklada realizace
v pribéhu pristiho roku, tj. 2021).

Pfipravné prace:

- Zajisténi veskerych povoleni a rozhodnuti k provadéni praci.

- Predani stavenisté od objednatele.

- Zdokumentovani stavu stavenisté pfi predani.

- Vyty€eni a oznaceni podzemnich vedeni vterénu za pfitomnosti pfisluSnych
spravca.

Vlastni provadéni praci:

- Vyty€eni stavby a inzenyrskych siti.

- Sejmuti ornice, provedeni vykopl a pfiprava zemni plané.

- UlozZeni obrubnikl do betonového loze.

- Provedeni vrstev chodniku v pfedepsanych sklonech (klasicka skladba a skladba
ve vjezdech).

- Finalni terénni prace.

- Dokonéeni terénnich Gprav s ohumusovanim a osetim travnim porostem.

- Navraceni okolnich prostranstvi do pavodniho stavu.

- Predani stavby dodavatel.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o projekt pro vystavbu chodniku.
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