


Stavba: 018/2022
Objekt: SO 01
Rozpočet: 01
Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00

Položkový rozpočet stavby
Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
Hlavní objekt
Souhrnný



Stavba: 018/2022

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň

Hlavní objekt

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavební práce

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

61 HSV 0,00

63 HSV 0,00

64 HSV 0,00

94 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

766 PSV 0,00

781 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

M21 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

Cena celkem 0,00 0

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Přípravné a přidružené práce

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Obklady keramické
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Stavba: 2022_007
Objekt: Z.č.1

Rozpočet: D.1.4.1.03-a03

Objednatel: IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
01 HSV 0,00
02 HSV 0,00
03 HSV 0,00
04 HSV 0,00
06 HSV 0,00
07 HSV 0,00
08 HSV 0,00
10 HSV 0,00
ON ON 0,00
VN VN 0,00
Cena celkem 0,00 0

Tlumiče hluku
Koncové elementy
Potrubí
Izolace
Ostatní náklady
Vedlejší náklady

VZT jednotky
Ventilátory
Potrubní elementy
Distribuční elementy

0,00

Za zhotovitele

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00

Rozpočet
Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň

Vzduchotechnika 



S: 018/2022

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00

1 11 VYSTĚHOVÁNÍ ČÁSTI KUCHYNĚ PRO UMOŽNĚNÍ 
PŘÍSTUPU VYBOURÁNÍ ŠACHTY A PROVEDENO 
ZAKRYTÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ KUCHYNĚ

kpl 1,00000 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
2 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s 

použitím suché maltové směsi
kus 1,00000 0,00

N8 : 1 1,00000

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 1,23750 0,00

2,25*(0,2+0,15+0,2) 1,23750

4 347051224R00 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm m2 8,37500 0,00

N10 : (0,15+0,85+1,5)*3,35 8,37500

5 347PC Prostup v SDK šachtě 600x400mm ks 2,00000 0,00

6 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, 
dodávka profilů

t 0,07876 0,00

2x I160 2,2m : 17,9*2,2*2/1000 0,07876

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
7 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 1,78200 0,00

N7 : 1,62*1,1 1,78200

8 416093133R00 Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm m2 1,96240 0,00

(0,78+1,45)*0,8*1,1 1,96240

9 416091081R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 1,78200 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
10 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou
kus 13,00000 0,00

N3 : 1 1,00000

N4 : 1 1,00000

N5 : 1 1,00000

N9 : 10 10,00000

11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 6,07000 0,00

N3 : 2,1*2+1,7*1,1 6,07000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
12 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,07442 0,00

N2 : 1,7*0,15*0,1*1,1 0,02805

N4 : 0,7*0,35*0,05*1,1 0,01348

N5 : 0,3*0,3*0,1*1,1 0,00990

N12 : (0,82+1,27)*0,1*0,1*1,1 0,02299

13 777551955R00 Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm m2 0,89265 0,00

N2 : 1,7*0,2*1,1 0,37400

N4 : 0,35*0,75*1,1 0,28875

N12 : (0,82+1,27)*0,1*1,1 0,22990

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00
14 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00000 0,00

15 5533301275R Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/1600 D pro zdění, s 
těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 1,00000 0,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň

Hlavní objekt

Stavební práce
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S: 018/2022

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň

Hlavní objekt

Stavební práce

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
16 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 17,00000 0,00

1PP : 11 11,00000

1NP : 6 6,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
17 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2 3,69050 0,00

šachta B1 : (0,35*2+0,51)*3,05 3,69050

18 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 7,16100 0,00

B9 : (0,82+1,35)*3,3 7,16100

19 962052314R00 Bourání pilířů železobetonových m3 0,09000 0,00

0,3*0,3*1 0,09000

20 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00000 0,00

21 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,10000 0,00

1,05*2 2,10000

22 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00000 0,00

B8 : 1 1,00000

23 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,30000 0,00

0,65*2 1,30000

24 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 4,44600 0,00

B9 : (0,15+0,82+1,5)*1,8 4,44600

25 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 12,00000 0,00

B6 : 2*4 8,00000

B10 : 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
26 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,25256 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
27 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m kus 1,00000 0,00

28 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000 0,00

29 54914631R Dveřní kování ELEGANT klíč Ti kus 1,00000 0,00

30 61165008R Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 160x197 cm kus 1,00000 0,00

31 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,03880 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
32 781470010RA0 Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm obklad m2 4,89060 0,00

N10 : (0,15+0,82+1,5)*1,8*1,1 4,89060

Díl: 783 Nátěry 0,00
33 783151115R00 Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 2x email m2 1,46900 0,00

zárubeň : 

1600/1970 : (2*1,975+1,7)*(0,16+0,05*2) 1,46900

Díl: 784 Malby 0,00
34 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 180,62000 0,00

stropy 1PP : (10,8+19,2+17,1+12,8+16,3)*1,1 83,82000

stropy 1NP : 88*1,1 96,80000

35 784450020RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x m2 508,04400 0,00

stropy 1PP : 10,8+19,2+17,1+12,8+16,3 76,20000

stropy 1NP : 88 88,00000

0.03 : 10 10,00000
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S: 018/2022

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň

Hlavní objekt

Stavební práce

0.08 : (5,1*2+2,12*2)*3,05 44,04200

0.09 : (5,1+4,4+2,56+3,22+0,93+2,09+0,64)*3,05 57,76700

0.10 : (3,65*2+5,31*2+0,15*4)*3,05 56,48600

0.11 : (2,4*2+5,31*2)*3,05 47,03100

0.12 : (3,07*2+5,31*2)*3,05 51,11800

1.18 : 
(10,56+3,05+4,83+0,3+4,96+2,23+0,45*2+6,78+0,83*2+0,
64+2,54*2+0,48+4,16+2,02+0,18+0,82+1,27+1,68)*(3,3-
1,8)

77,40000

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
36 M21 Elektromontáže hod 12,50000 0,00

B4 : 4,5 4,50000

B5 : 4,5 4,50000

N6 : 1 1,00000

N11 : 2,5 2,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
37 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2,25614 0,00

38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,22306 0,00

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,56143 0,00

40 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika, ostatní 
komunální odpad

t 3,22306 0,00

41 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,22306 0,00

42 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 3,22306 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
43 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

44 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00

45 VN Nespecifikované stavební práce h 30 0,00

Celkem 0,00
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S: 2022_007
O: Z.č.1

R: D.1.4.1.03-a03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 VZT jednotky 0,00
1 01RVZT001 VZT jednotka s rekuperací min. 75% v interiérovém provedení, s teplovodním 

ohřevem 24,5 kW (včetně směšovacího uzlu), Qp=Qo=4000 m3/h; Pp/Po 
350/400 Pa, včetně filtrace M5 s tukovým filtrem G3 na odvodu, pružných 
manžet a uzavíracích klapek; cca 800 kg; napájení 3x400 V/50Hz, el. příkon 
2,4+2,4 kW; včetně externího přímého chladiče 18,8 kW

ks 1,00000 0,00

Díl: 02 Digestoř 0,00
2 02RVZT001 Digestoř nerezová včetně tukových filtrů Q=2500 m3/h 1400x2000mm ks 1,00000 0,00

Díl: 03 Potrubní elementy 0,00
3 03RVZT001 Ruční regulační klapka pozink plech 250x250 mm ks 1,00000 0,00

4 03RVZT002 Ruční regulační klapka pozink plech 355x250 mm ks 1,00000 0,00

5 03RVZT003 Ruční regulační klapka pozink plech 630x250 mm ks 1,00000 0,00

Díl: 04 Distribuční elementy 0,00
6 04RVZT001 Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 800x200 mm ks 12,00000 0,00

7 04RVZT002 Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm ks 10,00000 0,00

Díl: 05 Tlumiče hluku 0,00
8 06RVZT001 Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 2000 mm; 4x kulisa 

100x500x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech
ks 2,00000 0,00

9 06RVZT002 Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa 
100x500x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech

ks 1,00000 0,00

10 06RVZT003 Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 750 mm; 4x kulisa 
100x500x750 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech

ks 1,00000 0,00

11 06RVZT003 Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 500 mm; 4x kulisa 
100x500x500 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech

ks 1,00000 0,00

Díl: 06 Koncové elementy 0,00
12 07RVZT002 Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 1000x400 mm; pozink plech ks 2,00000 0,00

Díl: 07 Potrubí 0,00
13 08RVZT003 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x250 mm, včetně tvarovek, 

montážního, spojovacího a kotvícího materiálu
m 43,00000 0,00

14 08RVZT004 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x250 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 1,00000 0,00

15 08RVZT005 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 450x250 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 8,00000 0,00

16 08RVZT006 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x250 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 20,00000 0,00

17 08RVZT007 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x280 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 12,00000 0,00

18 08RVZT008 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x355 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 18,00000 0,00

19 08RVZT009 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x400 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,00000 0,00

20 08RVZT010 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 600x400 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 8,00000 0,00

21 08RVZT011 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x400 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,00000 0,00

22 08RVZT012 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x400 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,00000 0,00

23 08RVZT013 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x500 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 4,00000 0,00

24 08RVZT014 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x500 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 4,00000 0,00

25 08RVZT014 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x500 mm, včetně tvarovek, 
montážního, spojovacího a kotvícího materiálu

m 2,00000 0,00

Díl: 08 Izolace 0,00
26 10RVZT001 Izolace ze syntetického kaučuku samolepící parotěsná s hliníkovou fólií, tl. 19 

mm, role
m2 273,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
27 ONRVZT001 Autorský dozor, včetně dopravy hod 8,00000 0,00

28 ONRVZT002 Koordinace s ostatními profesemi na stavbě hod 4,00000 0,00

29 ONRVZT003 Kompletační činnost hod 4,00000 0,00

30 ONRVZT004 Vypracovnání provozního řádu a BOZP ks 1,00000 0,00

Rozpočet
Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
Vzduchotechnika

Rozpočet



31 ONRVZT005 Projektová dokumentace dodavatelská ks 1,00000 0,00

32 ONRVZT006 Projektová dokumentace skutečného stavu ks 1,00000 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
33 VNRVZT001 Přesun hmot pro vzduchotechniku t 3,00000 0,00

34 VNRVZT002 Mimostaveništní doprava ks 1,00000 0,00

35 VNRVZT003 Montáž vzduchotechniky a chlazení ks 1,00000 0,00

36 VNRVZT004 Prokabelování, zapojení  a připojení VZT jednotky k elektroinstalaci včetně 
materiálu ks

1,00000 0,00

37 VNRVZT005 Orientační štítky ks 6,00000 0,00

38 VNRVZT006 Pronájem montážních kostek den 6,00000 0,00

39 VNRVZT007 Zaregulování VZT ks 1,00000 0,00

40 VNRVZT008 Komplexní vyzkoušení, zprovoznění ks 1,00000 0,00

41 VNRVZT009 Úprava rozvodů topné vody k novému směšovacímu uzlu, včetně materiálu a 
montáže hod

8,00000 0,00

42 VNRVZT010 Odvod kondenzátu od VZT jednotky a externího výměníku včetně materiálu a 
montáže hod

8,00000 0,00

Celkem 0,00


